



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR
CNPJ 95.684.544/0001-26



ATA DE LICITAÇÃO Nº. 004/2013

PROCESSO LICITATÓRIO nº. 002/2013

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2013

OBJETO: “AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM UTILIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PR” ATA DE ABERTURA DE SESSÃO DA LICITAÇÃO SOB A MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL. Às 14:00 horas do dia 04 de fevereiro do ano de 2013 (dois mil e treze), nesta cidade de Santa Maria do Oeste, Estado do Paraná, no edifício da Prefeitura Municipal, sita à Rua Jose de França Pereira, 10 nasala de Licitações, reuniu-se o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, nomeados através da Portaria n.º 007/2013, para a abertura de proposta de preços e de habilitação, da licitação em referência. Aberta a sessão, o Pregoeiro e equipe de apoio verificaram que retiraram o Edital nº 002/2013 as seguintes empresas: **1) COMERCIAL FARIAS LTDA ME**, inscrita no C.N.P.J. n.º 04.292.519/41, com sede na Rua Av. Munhoz da Rocha Netto, 519, Maringá - Pr. **2) SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA**, inscrita no C.N.P.J. N.º 75.997.858/0001-74 com sede na rua Inácio Karpinski, Guarapuava - Pr. **3) GEFERSON JUNIOR WOGNEI ME**, inscrita no C.N.P.J. Nº 07.481.107/0001-48 com sede na Av. João Ferreira Neves, 3037, Campina do Simão - Pr. **3) CLEIA MARIA FERREIRA JORGE MENDES & CIA LTDA ME**, inscrita no C.N.P.J. Nº 04.626.633/0001-60 com sede na rua Generoso Karpinski, 1133, Centro Santa Maria do Oeste – Pr. Sendo que compareceu e protocolou os envelopes de Proposta de Preços e Habilitação 04 (Quatro) empresas sendo: **1) COMERCIAL FARIAS LTDA ME**, inscrita no C.N.P.J. n.º 04.292.519/41, com sede na Rua Av. Munhoz da Rocha Netto, 519, Maringá - Pr. Neste ato representado pelo Senhor Pedro Nivaldo Ferrarezi, portador do RG: 14.356.86-0 e CPF: 236.200.139-34. **2) SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA**, inscrita no C.N.P.J. N.º 75.997.858/0001-74 com sede na rua Inácio Karpinski, Guarapuava - Pr. Neste ato representado pelo Senhor Celso Stacheira, portador do RG: 657.216-2 e CPF: 149.877.169-68. **3) CLEIA MARIA FERREIRA JORGE MENDES & CIA LTDA ME**, inscrita no C.N.P.J. Nº 04.626.633/0001-60 com sede na rua Generoso Karpinski, 1133, Centro Santa Maria do Oeste – Pr. Neste ato representado pela Senhora Cleia Maria Ferreira Jorge Mendes, portadora do RG: 7.677.021-2 e CPF: 037.652.359-03, **4) GEFERSON JUNIOR WOGNEI ME**, inscrita no C.N.P.J. Nº 07.481.107/0001-48 com sede na Av. João Ferreira Neves, 3037, Campina do Simão – Pr, Neste ato representado pelo Senhor Gerferson Junior Wognei, portador do RG: 8171079-1 e CPF: 041.420.939-75. Após, foi realizada a abertura dos envelopes



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR
CNPJ 95.684.544/0001-26



contendo as propostas de preços, e em ato contínuo, foram verificada as propostas apresentadas e constatada sua consonância com as exigências editalícias. Sendo então dado inicio a fase de lances conforme tabela abaixo:

	CLEIA MARIA FERREIRA JORGE MENDES & CIA LTDA ME	GEFERSON JUNIOR WOGNEI ME	SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA	COMERCIAL FARIAS LTDA ME
ITEM 01 PROPOSTA	3,50	3,50	3,39	3,50
LANCE 01	3,35	3,30	3,29	Declinou
LANCE 02	3,25	3,20	3,13	-
LANCE 03	3,00	2,95	Declinou	-
LANCE 04	2,50	Declinou		
ITEM 02 PROPOSTA	3,50	3,50	3,39	3,50
LANCE 01	3,30	3,25	3,15	3,20
LANCE 02	3,00	Declina	2,90	Declina
LANCE 03	2,85		2,80	
LANCE 04	2,70		2,60	
LANCE 05	2,55		2,50	
LANCE 06	Declinou			
ITEM 03 PROPOSTA	0,70	0,70	0,68	0,70
LANCE 01	0,65	0,64	0,59	0,60
LANCE 02	0,55	0,50	0,40	0,45
LANCE 03	0,35	0,34	Declinou	Declinou
LANCE 04	0,33	0,32		
LANCE 05	0,30	0,28		
LANCE 06	0,27	0,25		
LANCE 07	Declinou			
ITEM 04 PROPOSTA	1,99	1,99	1,93	1,99
LANCE 01	1,90	1,88	1,78	1,80
LANCE 02	1,75	1,70	1,60	1,65
LANCE 03	1,59	1,55	1,49	1,50
LANCE 04	1,45	1,44	1,40	Declinou
LANCE 05	1,39	1,38	1,35	-
LANCE 06	1,30	1,28	1,25	
LANCE 07	1,20	1,19	Declinou	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Hops' and several other scribbles.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR
CNPJ 95.684.544/0001-26



LANCE 08	1,15	1,14		
LANCE 09	1,10	declinou		
ITEM 05 PROPOSTA	4,50	4,50	4,36	4,50
LANCE 01	4,35	4,30	4,00	4,10
LANCE 02	3,90	3,50	3,20	3,30
LANCE 03	3,00	2,90	Declinou	2,70
LANCE 04	2,60	Declinou		Declinou
ITEM 06 PROPOSTA	19,80	19,80	19,21	-
LANCE 01	19,20	19,00	18,80	
LANCE 02	18,50	18,00	17,80	
LANCE 03	17,50	17,00	16,90	
LANCE 04	16,50	15,00	Declinou	
LANCE 05	14,90	14,50		
LANCE 06	14,00	13,50		
LANCE 07	13,00	12,90		
LANCE 08	12,50	12,00		
LANCE 09	11,90	11,50		
LANCE 10	Declinou			
ITEM 07 PROPOSTA	12,40	12,40	12,03	
LANCE 01	12,00	11,90	11,80	
LANCE 02	11,70	11,60	Declinou	
LANCE 03	11,50	11,40		
LANCE 04	11,30	11,00		
LANCE 05	10,90	10,80		
LANCE 06	10,50	10,45		
LANCE 07	10,30	10,20		
LANCE 08	10,10	10,00		
LANCE 09	Declinou			
ITEM 08 PROPOSTA	8,20	8,20	7,95	8,20
LANCE 01	7,90	7,89	Declinou	7,80
LANCE 02	7,75	Declinou	-	7,70
LANCE 03	7,50			7,40
LANCE 04	7,00			Declinou
ITEM 09 PROPOSTA				

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR
CNPJ 95.684.544/0001-26



LANCE 01	0,30	0,30	0,29	0,30
LANCE 02	0,25	0,24	0,22	0,23
LANCE 03	0,20	0,19	0,18	declina
LANCE 04	0,17	0,15	Declina	
LANCE 05	0,14	0,13		
LANCE 06	declina			
ITEM 10 PROPOSTA	0,75	0,75	0,75	0,75
LANCE 01	0,70	Declina	Declina	0,69
LANCE 02	0,65	declina		
ITEM 11 PROPOSTA	0,90	0,90	0,87	0,90
LANCE 01	0,85	0,80	0,70	0,75
LANCE 02	0,65	0,60	declina
LANCE 03			Declina	
LANCE 04	declina			
ITEM 12 PROPOSTA	2,30	2,30	2,23	2,30
LANCE 01	2,20	2,10	1,90	2,10
LANCE 02	1,80	1,60	1,50	1,55
LANCE 03	1,00	0,95		Declinou
LANCE 04	0,90	Declinou	declinou	
ITEM 13 PROPOSTA	0,95	0,95	0,92	0,95
LANCE 01	0,90	0,88	0,80	0,85
LANCE 02	0,75	0,74	0,73	declinou
LANCE 03	Declinou	Declinou		
ITEM 14 PROPOSTA	4,20	4,20	4,07	4,20
LANCE 01	4,00	Declinou	Declinou	3,90
LANCE 02	Declinou			
ITEM 15 PROPOSTA	5,80	5,80	5,63	5,80
LANCE 01	5,60	Declinou	5,40	5,50
LANCE 02	5,00		4,80	4,90
LANCE 03	4,70		Declinou	4,60
LANCE 04	4,50			4,40
LANCE 05	4,30			4,25
LANCE 06	4,20			declinou
ITEM 16 PROPOSTA	15,00	15,00	15,00	15,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR
CNPJ 95.684.544/0001-26



LANCE 01	14,50	14,40	14,20	14,30
LANCE 02	14,00	13,90	13,50	13,80
LANCE 03	13,00	12,90	12,50	12,80
LANCE 04	12,00	Declinou		Declinou
LANCE 05	11,50		11,90	
LANCE 06	11,30		11,40	
LANCE 07	Declina		11,20	
ITEM 17 PROPOSTA	10,00	10,00	10,00	-
LANCE 01	9,90	Declinou	9,80	
LANCE 02	9,50		9,40	
LANCE 03	9,00		8,90	
LANCE 04	8,50		8,40	
LANCE 05	8,00		7,90	
LANCE 06	7,50		declinou	
ITEM 18 PROPOSTA	34,00	34,00	32,98	34,00
LANCE 01	32,90	32,80	32,50	32,60
LANCE 02	32,00	31,80	31,00	31,50
LANCE 03	30,00	29,00	28,50	28,80
LANCE 04	28,00	27,00	26,00	declinou
LANCE 05	25,00	24,50	24,00	
LANCE 06	23,00	22,50	22,00	
LANCE 07	21,00	20,00	19,90	
LANCE 08	19,00	18,90	Declinou	
LANCE 09	18,50	18,00		
LANCE 10	declinou			
ITEM 19 PROPOSTA	34,00	34,00	32,98	34,00
LANCE 01	32,90	32,80	32,50	32,60
LANCE 02	32,00	31,80	31,00	31,50
LANCE 03	30,00	29,00	28,50	28,80
LANCE 04	28,00	27,00	26,00	declinou
LANCE 05	25,00	24,50	24,00	
LANCE 06	23,00	22,50	22,00	
LANCE 07	21,00	20,00	19,90	
LANCE 08	19,00	18,90	Declinou	

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR
CNPJ 95.684.544/0001-26



LANCE 09	18,50	18,00		
LANCE 10	Declinou			
ITEM 20 PROPOSTA	27,80	27,80	26,97	27,80
LANCE 01	26,90	Declinou	26,50	26,80
LANCE 02	26,00		25,80	25,90
LANCE 03	25,00		24,80	24,90
LANCE 04	Declinou		24,70	24,75
LANCE 05				Declinou
ITEM 21 PROPOSTA	1,10	1,10	1,07	1,10
LANCE 01	1,00	0,98	Declinou	declinou
LANCE 02	0,95	Declinou		
ITEM 22 PROPOSTA	1,90	1,90	1,84	1,90
LANCE 01	1,80	1,78	Declinou	1,70
LANCE 02	1,65	1,60		Declinou
LANCE 03	1,50	1,45		
LANCE 04	1,40	1,35		
LANCE 05	1,25	1,20		
LANCE 06	Declinou			
ITEM 23 PROPOSTA	0,90	0,90	0,87	0,90
LANCE 01	0,85	0,84	0,79	0,80
LANCE 02	0,70	Declinou	Declinou	0,65
LANCE 03	Declinou			
ITEM 24 PROPOSTA	2,50	2,50	2,42	2,50
LANCE 01	2,40	2,35	2,20	2,30
LANCE 02	2,00	1,95	1,80	1,90
LANCE 03	1,79	1,75	1,70	Declinou
LANCE 04	1,60	1,50	1,40	
LANCE 05	Declinou	Declinou		
ITEM 25 PROPOSTA	1,95	1,95	1,89	1,95
LANCE 01	1,85	1,70	1,60	1,65
LANCE 02	1,50	1,45	1,30	1,40
LANCE 03	1,29	1,25	1,20	Declinou
LANCE 04	Declinou	Declinou		
ITEM 26 PROPOSTA	1,95	1,95	1,89	1,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR
CNPJ 95.684.544/0001-26



LANCE 01	1,85	1,70	1,60	1,65
LANCE 02	1,50	1,45	1,30	1,40
LANCE 03	1,29	1,25	1,20	Declinou
LANCE 04	Declinou	Declinou		
ITEM 27 PROPOSTA	2,75	2,75	2,66	2,75
LANCE 01	2,65	2,50	2,30	2,40
LANCE 02	2,20	2,00	1,80	1,90
LANCE 03	1,70	Declinou	1,60	Declinou
LANCE 04	Declinou			
ITEM 28 PROPOSTA	17,60	17,60	17,07	17,60
LANCE 01	17,00	16,00	15,00	15,50
LANCE 02	14,00	13,00	11,00	12,00
LANCE 03	10,00	9,00	8,70	8,80
LANCE 04	8,50	8,00	7,50	7,90
LANCE 05	7,00	6,50	6,00	Declinou
LANCE 06	Declinou	Declinou		
ITEM 29 PROPOSTA	1,65	1,65	1,60	1,65
LANCE 01	1,55	1,50	1,40	1,45
LANCE 02	1,30	1,29	Declinou	1,20
LANCE 03	1,00	0,98		Declinou
LANCE 04	0,95	Declinou		
ITEM 30 PROPOSTA	3,55	3,55	3,44	3,55
LANCE 01	3,40	3,00	2,80	2,90
LANCE 02	2,50	2,40	2,20	2,30
LANCE 03	2,00	Declinou	1,80	1,90
LANCE 04	1,70		1,50	1,60
LANCE 05	1,40		1,30	Declinou
LANCE 06	1,20		1,19	
LANCE 07	1,15		1,14	
LANCE 08	1,10		Declinou	
ITEM 31 PROPOSTA	5,60	5,60	5,43	5,60
LANCE 01	5,40	5,00	4,80	4,90
LANCE 02	4,50	4,40	4,20	4,30
LANCE 03	4,00	3,90	3,70	3,80

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR
CNPJ 95.684.544/0001-26



LANCE 04	3,60	3,50	Declinou	Declinou
LANCE 05	3,49	3,48		
LANCE 06	Declinou			
ITEM 32 PROPOSTA	9,30	9,30	9,30	9,30
LANCE 01	9,00	8,80	Declinou	8,50
LANCE 02	8,00	7,90		7,70
LANCE 03	7,50	7,40		7,30
LANCE 04	7,00	6,90		6,80
LANCE 05	6,50	6,40		Declinou
LANCE 06	6,30	Declinou		
ITEM 33 PROPOSTA	1,60	1,60	1,55	1,60
LANCE 01	1,50	1,40	1,20	1,30
LANCE 02	1,00	0,98	0,97	Declinou
LANCE 03	0,95	Declinou	0,94	
LANCE 04	0,90		Declinou	
ITEM 34 PROPOSTA	2,80	2,80	2,71	-
LANCE 01	2,70	Declinou	2,69	
LANCE 02	2,50		2,40	
LANCE 03	2,30		2,20	
LANCE 04	2,00		1,95	
LANCE 05	1,90		Declinou	
ITEM 35 PROPOSTA	1,25	1,25	1,21	1,25
LANCE 01	1,20	1,19	1,15	1,16
LANCE 02	1,00	0,95	Declinou	0,90
LANCE 03	0,85	0,80		Declinou
LANCE 04	0,75	0,74		
LANCE 05	0,70	0,69		
LANCE 06	Declinou			
ITEM 36 PROPOSTA	4,80	4,80	4,65	4,80
LANCE 01	4,60	Declinou	4,40	4,50
LANCE 02	4,00	Declinou	3,90
LANCE 03	3,50			Declinou
ITEM 37 PROPOSTA	3,95	3,95	3,83	3,95
LANCE 01	3,80	3,50	3,30	3,40

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR
CNPJ 95.684.544/0001-26



LANCE 02	3,00	2,80	2,60	2,70
LANCE 03	2,50	2,20	2,10	Declinou
LANCE 04	2,00	1,90	Declinou	
LANCE 05	Declinou			
ITEM 38 PROPOSTA	1,90	1,90	1,84	1,90
LANCE 01	1,80	1,70	1,60	1,65
LANCE 02	1,55	1,50	1,30	1,40
LANCE 03	1,20	1,10	Declinou	Declinou
LANCE 04	1,00	0,99		
LANCE 05	Declinou			
ITEM 39 PROPOSTA	0,30	0,30	0,29	0,30
LANCE 01	0,28	Declinou	0,24	0,25
LANCE 02	0,20		0,19	Declinou
LANCE 03	Declinou			
ITEM 40 PROPOSTA	0,10	0,10	0,9	-
LANCE 01	0,08	Declinou	0,07	
LANCE 02	0,06		0,05	
LANCE 03	Declinou			
ITEM 41 PROPOSTA	0,30	0,30	0,29	0,30
LANCE 01	0,25	Declinou	0,24	Declinou
LANCE 02	0,20		Declinou	
ITEM 42 PROPOSTA	0,80	0,80	0,77	0,80
LANCE 01	0,75	0,70	0,64	0,65
LANCE 02	0,60	0,58	Declinou	0,55
LANCE 03	0,54	0,52		0,50
LANCE 04	Declinou	Declinou		
ITEM 43 PROPOSTA	1,50	1,50	1,45	1,50
LANCE 01	1,40	1,30	1,20	1,25
LANCE 02	1,10	1,00	Declinou	0,90
LANCE 03	0,87	0,85		0,80
LANCE 04	Declinou	Declinou		
ITEM 44 PROPOSTA	22,00	22,00	21,34	22,00
LANCE 01	21,00	20,50	19,80	20,00
LANCE 02	19,50	19,00	18,00	Declinou

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Koops' and several other scribbles.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR
CNPJ 95.684.544/0001-26



LANCE 03	DECLINO	Declinou		
ITEM 45 PROPOSTA	23,00	23,00	22,31	23,00
LANCE 01	DECLINO	DECLINO	18,00	DECLINO
ITEM 46 PROPOSTA	75,00	75,00	73,00	75,00
LANCE 01	70,00	DECLINO	DECLINO	DECLINO
ITEM 47 PROPOSTA	1,99	1,99	1,93	1,99
LANCE 01	1,90	1,60	1,40	1,50
LANCE 02	1,30	1,00	0,90	0,95
LANCE 03	0,85	0,80	DECLINO	DECLINO
LANCE 04	0,75	0,74		
LANCE 05	DECLINO			
ITEM 48 PROPOSTA	3,40	3,40	3,30	3,40
LANCE 01	3,20	2,90	2,70	2,80
LANCE 02	2,50	2,20	2,10	DECLINO
LANCE 03	2,00	1,95	1,90	
LANCE 04	1,80	1,79	1,70	
LANCE 05	DECLINO	DECLINO		
ITEM 49 PROPOSTA	7,80	7,80	7,57	7,80
LANCE 01	7,50	7,00	6,00	6,80
LANCE 02	5,50	DECLINO	5,00	5,30
LANCE 03	4,00		3,99	DECLINO
LANCE 04	3,95		3,90	
LANCE 05	3,50		3,45	
LANCE 06	DECLINO			
ITEM 50 PROPOSTA	1,50	1,50	1,45	1,50
LANCE 01	1,40	1,00	DECLINO	0,90
LANCE 02	0,85	0,80		DECLINO
LANCE 03	0,75	0,74		
LANCE 04	0,70	DECLINO		
ITEM 51 PROPOSTA	2,40	2,40	2,33	2,40
LANCE 01	2,30	DECLINO	2,10	2,20
LANCE 02	2,00	DECLINO	DECLINO	DECLINO
ITEM 52 PROPOSTA	3,99	3,99	3,87	3,99
LANCE 01	3,80	3,50	2,30	2,40

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large 'X' and several illegible signatures.]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR
CNPJ 95.684.544/0001-26



LANCE 02	2,10	2,00	DECLINOU	1,90
LANCE 03	1,80	1,75		DECLINOU
LANCE 04	DECLINOU			
ITEM 53 PROPOSTA	5,40	5,40	5,24	5,40
LANCE 01	5,00	4,90	4,70	4,80
LANCE 02	4,00	3,90	3,50	3,70
LANCE 03	3,40	3,35	3,10	3,20
LANCE 04	3,00	DECLINOU	DECLINOU	2,90
LANCE 05	DECLINOU			
ITEM 54 PROPOSTA	5,70	5,70	5,53	5,70
LANCE 01	5,00	4,00	3,70	3,80
LANCE 02	3,65	3,20	3,00	3,10
LANCE 03	2,90	2,70	DECLINOU	2,60
LANCE 04	2,55	2,30		2,20
LANCE 05	DECLINOU	2,15		2,10
LANCE 06	2,00 →			DECLINOU
ITEM 55 PROPOSTA	87,50	87,50	84,85	87,50
LANCE 01	84,00	80,00	75,00	76,00
LANCE 02	74,00	70,00	68,00	69,00
LANCE 03	65,00	64,00	60,00	62,00
LANCE 04	DECLINOU	DECLINOU		DECLINOU
ITEM 56 PROPOSTA	1,20	1,20	1,16	1,20
LANCE 01	1,15	1,10	0,99	1,00
LANCE 02	0,80	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU
ITEM 57 PROPOSTA	1,25	1,25	1,21	1,25
LANCE 01	1,20	DECLINOU	1,18	DECLINOU
LANCE 02	1,15		1,10	
LANCE 03	1,05		1,00	
LANCE 04	0,90		DECLINOU	
ITEM 58 PROPOSTA	1,90	1,90	1,84	1,90
LANCE 01	1,80	DECLINOU	1,50	1,70
LANCE 02	1,40		1,20	1,30
LANCE 03	DECLINOU			DECLINOU
ITEM 59 PROPOSTA	0,65	0,65	0,63	0,65

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR
CNPJ 95.684.544/0001-26



LANCE 01	0,60	DECLINOU	0,58	DECLINOU
LANCE 02	0,50		0,49	
LANCE 03	DECLINOU			
ITEM 60 PROPOSTA	59,80	59,80	58,00	59,80
LANCE 01	57,00	55,00	52,00	53,00
LANCE 02	50,00	45,00	40,00	43,00
LANCE 03	38,00	35,00	DECLINOU	34,00
LANCE 04	DECLINOU	DECLINOU		
ITEM 61 PROPOSTA	13,80	13,80	13,38	13,80
LANCE 01	13,00	12,00	11,00	DECLINOU
LANCE 02	10,00	9,50	9,00	
LANCE 03	8,90	8,50	8,00	
LANCE 04	7,50	7,00	6,90	
LANCE 05	6,50	DECLINOU	6,40	
LANCE 06	6,00		5,90	
LANCE 07	DECLINOU			
ITEM 62 PROPOSTA	59,00	59,00	57,23	59,00
LANCE 01	56,00	DECLINOU	52,00	55,00
LANCE 02	50,00		45,00	47,00
LANCE 03	40,00		37,00	38,00
LANCE 04	35,00		DECLINOU	34,00
LANCE 05	32,00			DECLINOU
ITEM 63 PROPOSTA	26,50	26,50	25,70	26,50
LANCE 01	25,00	22,00	21,00	DECLINOU
LANCE 02	20,00	19,00	DECLINOU	
LANCE 03	DECLINOU			
ITEM 64 PROPOSTA	3,20	3,20	3,10	3,20
LANCE 01	3,00	2,80	2,50	2,70
LANCE 02	2,40	2,20	2,10	2,15
LANCE 03	2,00	1,90	DECLINOU	DECLINOU
LANCE 04	DECLINOU			
ITEM 65 PROPOSTA	9,00	9,00	8,73	9,00
LANCE 01	8,50	DECLINOU	DECLINOU	8,00
LANCE 02	7,50			DECLINOU

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Kempes' and several other scribbles.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR
CNPJ 95.684.544/0001-26



ITEM 66 PROPOSTA	12,20	12,20	11,83	12,20
LANCE 01	11,80	10,00	9,80	9,90
LANCE 02	9,00	8,00	DECLINOU	6,00
LANCE 03	5,50	5,00		4,90
LANCE 04	DECLINOU	4,89		DECLINOU
ITEM 67 PROPOSTA	2,60	2,60	2,60	-
LANCE 01	2,50	DECLINOU	DECLINOU	
ITEM 68 PROPOSTA	2,20	2,20	2,13	2,20
LANCE 01	2,00	DECLINOU	1,80	1,90
LANCE 02	1,70		1,60	DECLINOU
LANCE 03	1,50		1,40	
LANCE 04	1,30		DECLINOU	
ITEM 69 PROPOSTA	4,65	4,65	4,51	4,65
LANCE 01	4,50	4,00	3,50	3,90
LANCE 02	3,00	2,50	2,30	2,40
LANCE 03	2,00	1,90	DECLINOU	DECLINOU
LANCE 04	DECLINOU			
ITEM 70 PROPOSTA	35,80	35,80	34,73	35,80
LANCE 01	34,00	30,00	28,00	29,00
LANCE 02	25,00	24,00	21,00	22,00
LANCE 03	19,00	18,00	17,40	17,50
LANCE 04	17,00	16,80	16,70	DECLINOU
LANCE 05	16,50	16,40	DECLINOU	
LANCE 06	DECLINOU			
ITEM 71 PROPOSTA	10,60	10,60	10,28	10,60
LANCE 01	10,00	9,00	8,00	8,50
LANCE 02	7,00	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU
ITEM 72 PROPOSTA	7,50	7,50	7,27	7,50
LANCE 01	7,00	6,00	5,50	5,90
LANCE 02	5,00	4,80	4,50	4,70
LANCE 03	4,40	DECLINOU	4,30	DECLINOU
LANCE 04	DECLINOU			
ITEM 73 PROPOSTA	10,70	10,70	10,38	10,70
LANCE 01	10,00	9,00	8,00	8,50

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom right.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR
CNPJ 95.684.544/0001-26



LANCE 02	7,50	7,00	6,90	DECLINOU
LANCE 03	6,50	DECLINOU	6,45	
LANCE 04	DECLINOU			
ITEM 74 PROPOSTA	7,50	7,50	7,27	7,50
LANCE 01	7,20	DECLINOU	6,50	7,00
LANCE 02	6,00		5,90	DECLINOU
LANCE 03	5,80		DECLINOU	
ITEM 75 PROPOSTA	85,00	85,00	82,45	85,00
LANCE 01	82,00	80,00	75,00	79,00
LANCE 02	74,00	70,00	65,00	68,00
LANCE 03	60,00	55,00	50,00	53,00
LANCE 04	DECLINOU	48,00	DECLINOU	47,00
LANCE 05		46,00		45,00
LANCE 06		DECLINOU		
ITEM 76 PROPOSTA	0,10	0,10	0,09	0,10
LANCE 01	DECLINOU	0,08	DECLINOU	DECLINOU
ITEM 77 PROPOSTA	0,45	0,45	0,44	-
LANCE 01	0,40	DECLINOU	0,39	
LANCE 02	0,35		DECLINOU	
ITEM 78 PROPOSTA	0,40	0,40	0,38	0,40
LANCE 01	0,35	DECLINOU	0,32	0,33
LANCE 02	0,30		DECLINOU	DECLINOU
ITEM 79 PROPOSTA	0,20	0,20	0,19	0,20
LANCE 01	0,18	DECLINOU	0,17	DECLINOU
LANCE 02	DECLINOU			
ITEM 80 PROPOSTA	0,50	0,50	0,48	0,50
LANCE 01	0,45	0,44	0,40	DECLINOU
LANCE 02	0,30	0,28	DECLINOU	
LANCE 03	0,25	DECLINOU		
ITEM 81 PROPOSTA	0,70	0,70	0,68	0,70
LANCE 01	0,65	DECLINOU	0,60	DECLINOU
LANCE 02	0,50		DECLINOU	
ITEM 82 PROPOSTA	0,65	0,65	0,63	0,65
LANCE 01	0,60	0,50	0,49	DECLINOU

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Koores' and several other scribbles.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR
CNPJ 95.684.544/0001-26



LANCE 02	0,30	DECLINOU	DECLINOU	
ITEM 83 PROPOSTA	0,15	0,15	0,15	0,15
LANCE 01	0,10	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU
ITEM 84 PROPOSTA	0,20	0,20	0,19	0,20
LANCE 01	DECLINOU	DECLINOU		DECLINOU
ITEM 85 PROPOSTA	43,80	43,80	42,48	43,80
LANCE 01	42,00	40,00	37,00	39,00
LANCE 02	35,00	32,00	30,00	31,00
LANCE 03	29,80	29,580	29,40	DECLINOU
LANCE 04	29,00	DECLINOU	28,90	
LANCE 05	28,50		28,40	
LANCE 06	28,00		27,90	
LANCE 07	DECLINOU			
ITEM 86 PROPOSTA	53,00	53,00	51,41	53,00
LANCE 01	51,00	48,00	46,00	DECLINOU
LANCE 02	DECLINOU	DECLINOU		
ITEM 87 PROPOSTA	65,00	65,00	63,00	65,00
LANCE 01	60,00	DECLINOU	58,00	DECLINOU
LANCE 02	55,00		DECLINOU	
ITEM 88 PROPOSTA	1,80	1,80	1,75	1,80
LANCE 01	1,70	1,50	1,30	1,40
LANCE 02	1,20	1,15	1,10	DECLINOU
LANCE 03	1,05	DECLINOU	1,00	
LANCE 04	DECLINOU			
ITEM 89 PROPOSTA	15,00	15,00	14,55	15,00
LANCE 01	14,00	13,50	13,30	13,40
LANCE 02	13,00	12,50	12,00	12,10
LANCE 03	11,90	11,50	11,40	DECLINOU
LANCE 04	11,30	11,20	11,00	
LANCE 05	DECLINOU	DECLINOU		
ITEM 90 PROPOSTA	19,60	19,60	19,01	19,60
LANCE 01	19,00	18,50	17,50	18,00
LANCE 02	17,00	16,50	15,90	16,00
LANCE 03	15,50	15,00	14,90	DECLINOU

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Koops' and several other scribbles.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR
CNPJ 95.684.544/0001-26



LANCE 04	DECLINOU	14,80	DECLINOU	
ITEM 91 PROPOSTA	13,00	13,00	12,61	13,00
LANCE 01	12,00	11,00	10,50	10,80
LANCE 02	10,00	9,00	8,50	8,80
LANCE 03	8,40	8,00	DECLINOU	7,90
LANCE 04	7,50	7,30		7,20
LANCE 05	7,00	6,95		DECLINOU
LANCE 06	DECLINOU			
ITEM 92 PROPOSTA	8,40	8,40	8,15	8,40
LANCE 01	7,90	7,00	4,90	5,00
LANCE 02	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU	4,80
ITEM 93 PROPOSTA	14,80	14,80	14,80	14,80
LANCE 01	DECLINOU	14,50	DECLINOU	14,40
LANCE 02		DECLINOU		
ITEM 94 PROPOSTA	14,80	14,80	14,35	-
LANCE 01	14,00	13,00	12,00	
LANCE 02	11,90	DECLINOU	11,80	
LANCE 03	DECLINOU			
ITEM 95 PROPOSTA	9,20	9,20	8,92	9,20
LANCE 01	8,00	7,00	6,70	6,80
LANCE 02	6,00	5,80	5,70	DECLINOU
LANCE 03	5,50	DECLINOU	DECLINOU	
ITEM 96 PROPOSTA	1,80	1,80	1,75	1,80
LANCE 01	1,50	1,30	1,20	DECLINOU
LANCE 02	1,10	1,00	DECLINOU	
LANCE 03	0,95	0,90		
LANCE 04	DECLINOU			
ITEM 97 PROPOSTA	1,50	1,50	1,45	1,50
LANCE 01	1,40	1,00	0,98	DECLINOU
LANCE 02	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU	
ITEM 98 PROPOSTA	1,50	1,50	1,50	1,50
LANCE 01	1,45	1,40	1,35	1,30
LANCE 02	1,20	DECLINOU	DECLINOU	1,10
LANCE 03	1,05			DECLINOU

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom right.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR
CNPJ 95.684.544/0001-26



ITEM 99 PROPOSTA	2,90	2,90	2,90	2,90
LANCE 01	2,80	2,20	2,10	2,00
LANCE 02	1,90	DECLINOU	1,85	1,80
LANCE 03	DECLINOU		1,79	1,70
LANCE 04			DECLINOU	
ITEM 100 PROPOSTA	1,60	1,60	1,55	1,60
LANCE 01	1,50	1,40	1,30	1,35
LANCE 02	1,20	1,15	1,05	1,10
LANCE 03	1,00	DECLINOU	DECLINOU	DECLINOU
ITEM 101 PROPOSTA	1,90	1,90	1,84	1,90
LANCE 01	1,80	1,00	DECLINOU	DECLINOU
LANCE 02	DECLINOU			
ITEM 102 PROPOSTA	11,80	11,80	11,45	-
LANCE 01	11,00	DECLINOU	10,80	
LANCE 02	10,50		10,40	
LANCE 03	10,00		9,80	
LANCE 04	9,50		9,00	
LANCE 05	8,00		7,90	
LANCE 06	DECLINOU			
ITEM 103 PROPOSTA	135,00	135,00	130,95	135,00
LANCE 01	130,00	100,00	90,00	95,00
LANCE 02	DECLINOU	DECLINOU	87,00	88,00
LANCE 03				DECLINOU
ITEM 104 PROPOSTA	120,00	120,00	116,40	120,00
LANCE 01	115,00	100,00	90,00	95,00
LANCE 02	DECLINOU	80,00	78,00	DECLINOU
LANCE 03		DECLINOU		
ITEM 105 PROPOSTA	2,80	2,80	2,72	2,80
LANCE 01	2,50	2,10	1,90	DECLINOU
LANCE 02	1,50	1,20	DECLINOU	
LANCE 03	1,10	1,00		
LANCE 04	0,95	0,90		
LANCE 05	DECLINOU			
ITEM 106 PROPOSTA	2,80	2,80	2,72	2,80

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones, located at the bottom right of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR
CNPJ 95.684.544/0001-26



LANCE 01	DECLINOU	0,90	DECLINOU	DECLINOU
ITEM 107 PROPOSTA	2,80	2,80	2,72	2,80
LANCE 01	DECLINOU	0,90	DECLINOU	DECLINOU
ITEM 108 PROPOSTA	1,70	1,70	1,65	1,70
LANCE 01	1,60	1,00	DECLINOU	0,90
LANCE 02	0,80	0,75		DECLINOU
LANCE 03	DECLINOU			
ITEM 109 PROPOSTA	11,50	11,50	11,50	-
LANCE 01	11,00	DECLINOU	10,90	
LANCE 02	10,50		10,40	
LANCE 03	10,00		DECLINOU	
ITEM 110 PROPOSTA	26,90	26,90	26,09	26,90
LANCE 01	25,00	DECLINOU	24,80	DECLINOU
LANCE 02	23,00		22,90	
LANCE 03	22,00		21,90	
LANCE 04	21,00		20,00	
LANCE 05	19,80		19,50	
LANCE 06	DECLINOU			
ITEM 111 PROPOSTA	22,80	22,80	22,12	22,80
LANCE 01	20,00	DECLINOU	19,00	DECLINOU
LANCE 02	18,00		17,00	
LANCE 03	16,00		15,00	
LANCE 04	DECLINOU			
ITEM 112 PROPOSTA	15,80	15,80	15,33	15,80
LANCE 01	15,00	8,00	DECLINOU	DECLINOU
LANCE 02	DECLINOU			
ITEM 113 PROPOSTA	2,80	2,80	2,72	2,80
LANCE 01	2,70	DECLINOU	2,60	DECLINOU
LANCE 02	2,50		2,40	
LANCE 03	2,30		DECLINOU	
ITEM 114 PROPOSTA	0,50	0,50	0,48	0,50
LANCE 01	0,45	0,35	0,30	DECLINOU
LANCE 02	DECLINOU	DECLINOU		
ITEM 115 PROPOSTA	0,50	0,50	0,48	0,50

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom right.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR
CNPJ 95.684.544/0001-26



LANCE 01	0,45	0,30	0,29	DECLINOU
LANCE 02	DECLINOU	0,28	DECLINOU	
ITEM 116 PROPOSTA	1,70	1,70	1,65	-
LANCE 01	1,50	1,40	1,30	
LANCE 02	1,25	DECLINOU	DECLINOU	
ITEM 117 PROPOSTA	0,18	0,18	0,18	0,18
LANCE 01	0,17	0,15	DECLINOU	DECLINOU
LANCE 02	DECLINOU			
ITEM 118 PROPOSTA	DESISTENTE	DESISTENTE	DESISTENTE	DESISTENTE
ITEM 119 PROPOSTA	1,60	1,60	1,55	1,60
LANCE 01	1,50	1,30	1,10	1,20
LANCE 02	1,05	1,00	0,90	DECLINOU
LANCE 03	DECLINOU	0,85		
ITEM 120 PROPOSTA	5,00	5,00	4,85	5,00
LANCE 01	4,00	DECLINOU	3,70	3,80
LANCE 02	3,60		3,40	3,50
LANCE 03	3,30		3,10	3,20
LANCE 04	3,00		2,99	DECLINOU
LANCE 05	DECLINOU			
ITEM 121 PROPOSTA	49,80	49,80	48,31	49,80
LANCE 01	45,00	DECLINOU	40,00	44,00
LANCE 02	35,00		32,00	34,00
LANCE 03	31,00		30,00	DECLINOU
LANCE 04	DECLINOU			
ITEM 122 PROPOSTA	0,60	0,60	0,58	0,60
LANCE 01	0,50	DECLINOU	0,49	DECLINOU
LANCE 02	0,45		DECLINOU	
ITEM 123 PROPOSTA	0,20	NÃO COTOU	NÃO COTOU	NÃO COTOU
LANCE 01	0,19			
ITEM 124 PROPOSTA	5,00	5,00	NÃO COTOU	NÃO COTOU
LANCE 01	DESISTENTE	DESISTENTE		

Encerrada a fase de lances foi decidido pela Comissão de licitação em concordância com todos os participantes devido ter excedido o horário fica marca a abertura dos envelopes


[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR
CNPJ 95.684.544/0001-26




contendo os documentos dos licitantes para o dia 05 de Fevereiro de 2013, às 09:00, sendo que os envelopes foram rubricados pela equipe de apoio, pregoeiro e demais presentes. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão às 18:01 do dia 04 de fevereiro de 2013, cuja ata foi lavrada por mim Daiane L. Damião, e vai assinada pelo pregoeiro, membros da equipe de apoio e demais presentes.



Fernando Lopes
Pregoeiro



Luciane Terezinha lanze
Equipe de Apoio




Daiane de Lurdes Damião
Equipe de Apoio

COMERCIAL FARIAS LTDA ME
Licitante

SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA
Licitante

GEFERSON JUNIOR WOGNEI ME
Licitante



CLEIA MARIA FERREIRA JORGE MENDES & CIA LTDA ME
Licitante

