



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> RECURSO PROPRIO	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Adequação de estradas vicinais			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> (N/D: 'Referência 08-2021.xls')	<b>DATA BASE</b> 08-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> LOCALIDADE ASSENT. ARAGUAI - 41,45 KM	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Santa Maria do Oeste/PR	<b>BDI 1</b> 19,77%	<b>BDI 2</b> 19,19%	<b>BDI 3</b> 22,47%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>LOCALIDADE ASSENT. ARAGUAI - 41,45 KM</b>									<b>797.535,43</b>	
<b>1.</b>			<b>Adequação de estradas vicinais</b>					-	<b>797.535,43</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>30.086,29</b>	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA	M2	2,88	309,50	BDI 1	370,69	1.067,59	RA
1.1.2.	DER	401140	ESCAVAÇÃO DE VALA LATERAL RASA COM MOTONIVELADORA	M	82.910,56	0,29	BDI 1	0,35	29.018,70	RA
<b>1.2.</b>			<b>ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO</b>					-	<b>767.449,14</b>	
1.2.1.	DER	511130	ESCARIFICAÇÃO, CONFORMAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO	M2	211.621,12	0,83	BDI 1	0,99	209.504,91	RA
1.2.2.	DER	401130	ESCAVAÇÃO PARA SAÍDA DE ÁGUAS	M3	570,00	3,75	BDI 1	4,49	2.559,30	RA
1.2.3.	DER	421100	CAIXA DE RETENÇÃO	M3	315,00	6,57	BDI 1	7,87	2.479,05	RA
1.2.4.	SINAPI	COMP 3	CASCALHAMENTO	M3	21.162,12	6,98	BDI 1	8,36	176.915,32	RA
1.2.5.	SINAPI	93592	TRANSPORTE	M3XKM	211.621,20	1,35	BDI 1	1,62	342.826,34	RA
1.2.6.	DER	401070	RETALUDAMENTO	M2	82.910,56	0,33	BDI 1	0,40	33.164,22	RA
<b>1.3.</b>			<b>ASSENTAMENTO DE TUBOS</b>					-	-	
-					-		BDI 1	-	-	RA
-					-		BDI 1	-	-	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Santa Maria do Oeste/PR  
**Local**  
  
terça-feira, 31 de agosto de 2021  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Jaime Luiz de Oliveira  
**CREA/CAU:** CREA/PR 29087/D  
**ART/RRT:** 1720201390748