



Marcos Rogério Ferri

Tabelião de notas e Protestos - CPF 441.089.589-34

00113

Email: cartorioferrichopinzinho@gmail.com

Livro nº

034

Fls. nº

Rua 14 de Dezembro, 4091 - Fone (46) 3242-1390 - Chopinzinho - PR

PROCURAÇÃO

Procuração bastante que faz P. Weirich Obras, na forma abaixo.

S A I B A M quantos este Público Instrumento de Procuração bastante virem que aos sete (07) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois (2022), nesta Cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná em Cartório, perante mim Tabelião, compareceu como **OUTORGANTE: P WEIRICH OBRAS**, Pessoa Jurídica de Direito Privado na modalidade Sociedade Empresário Individual com sede na Estrada Linha Palmeirinha, Zona Rural, neste Município de Chopinzinho, Estado do Paraná, inscrita no CNJP/MF sob nº **46.733.872/0001-60, NIRE 41109039771**, neste ato representada por seu sócio administrador Patrick Weirich, brasileiro, casado, empresário, natural de Quilombo, Estado de Santa Catarina, nascido a 16 de outubro de 1989, filho de Laerson Francisco Weirich e Luclecia Conte Vicenzi Weirich, com CI RG nº 4.653.626-4-SSP-SC-16-05-99, inscrito no CPF/MF sob nº 059.186.409-67, com endereço comercial na Rua 7 de Setembro nº 3835, Subsolo Sala 01, nesta Cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná, endereço eletrônico gmpconstrutora@hotmail.com, e telefone nº 46-988-050734, com endereço residencial na localidade denominada Palmeirinha do Iguazu, neste Município de Chopinzinho, Estado do Paraná, de conformidade com o Instrumento de Inscrição de Empresário individual, registrada junto a Junta Comercial sob nº 41109039771 em 09/06/2022 e Certidão Simplificada da Junta Comercial expedida em 21/06/2022, ora exibidas e que ficam arquivadas nestas Notas no Arquivo de Contratos Sociais nº 031, Folhas nº 094/098, conhecido de mim Tabelião a vista dos documentos apresentados, do que dou fé. E perante mim Tabelião, pela Outorgante por seu representante legal, me foi dito que por este público instrumento e nos termos de direito, nomeia e constitui seu bastante **PROCURADOR: DANIEL ZANESCO**, brasileiro, casado, empresário, natural de Chopinzinho, Estado do Paraná, nascido a 13 de janeiro de 1988, filho de Valdir ZanESCO e Monica Isabel ZanESCO, com CI RG nº **8.172.608-6-SSP-PR-26-08-97**, inscrito no CPF/MF sob nº **044.947.439+92**, com endereço comercial na Rua 7 de Setembro nº 3835, Subsolo Sala 01, nesta Cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná, com endereço eletrônico dani_zanESCO@hotmail.com.br, e telefone nº 46-991-042295, com endereço residencial na Rua Ilga Sanzovo nº 4808, nesta Cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná, a quem confere poderes amplos, gerais e ilimitados para, gerir e administrar o estabelecimento comercial da Outorgante, podendo comprar e vender mercadorias e serviços, á vista ou a prazo, emitir, aceitar, endossar faturas e duplicatas, assinando contratos e aditivos de qualquer espécie; receber tudo quanto seja devido a Outorgante, firmando recibos, dando e recebendo quitações; representar a Outorgante perante quaisquer Bancos e estabelecimentos de crédito, e cooperativas de crédito, abrindo e movimentando e encerrando contas de depósitos; podendo emitir e endossar cheques; retirar cheques depositados e devolvidos; requisitar talonários de cheques, saldos e extratos de contas; ter acesso a senhas, cartões magnéticos e correspondências; promover descontos de títulos assinando todos os documentos necessários; tomar empréstimos, convencionando prazos, juros e demais cláusulas, oferecer garantias, assinando contratos e aditivos de quaisquer espécies; participar de concorrências públicas por licitações, em



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Marcos Rogério Ferri

Tabelião de notas e Protestos - CPF 441.089.589-34

FLS. 139

00113

035

Email: cartorioferrichopinzinho@gmail.com

Livro nº

Fls. nº

Rua 14 de Dezembro, 4091 - Fone (46) 3242-1390 - Chopinzinho - PR

qualquer nível e modalidade da administração pública federal, estadual, municipal, em todas suas fases e procedimentos, podendo formar lances, negociar preços, interpor recursos, desistir de sua interposição, assinar documentos referentes, com plenos poderes; representar a Outorgante perante a Justiça do Trabalho, repartições públicas, federais, estaduais, municipais e autárquicas, requerendo e assinando o que preciso for, especialmente Receitas Federal e Estadual, INSS, JUCEPAR; contratar e demitir empregados; assinar contratos de trabalho com todas as cláusulas necessárias, promover as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social, firmar recibos, dar e receber quitação, praticando todo e qualquer ato de gestão do estabelecimento comercial da Outorgante, embora aqui não expressamente referido, dando a Outorgante tudo por bom, firme e valioso, ficando o ora procurador sempre sujeito ao encargo de prestação de prestação de contas, não podendo substabelecer. O funrejus no valor de R\$ 23,65, será pago pela guia nº 14000000008258500-3. Assim o disse e dou fé, me pediu e eu lhe lavrei este instrumento, que lhe li, achou conforme, aceitou, outorgou e assina comigo

Tabelião, que o digitei, conferi, subscrevi, dou fé e assino em público e raso. Protocolado sob nº 235/2022 na data de 07/07/2022. Emonumentos: R\$94,62(VRC 384,62), Funrejus: R\$23,66, Selo: R\$2,04, Outorgante/Outorgado Adicional: Não incide, FUNDEP: R\$4,73, ISSQN: R\$4,73. Total: R\$129,78. Selo Digital Nº F271XhHqtpc8rIofomTfJ4tG9.

Chopinzinho -PR, 07 de julho de 2022.

IRRRR TABELIÃO

TABELIONATO FERRI
MARCOS ROGÉRIO FERRI
 TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS
 MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
 COMARCA DE CHOPINZINHO
 ESTADO DO PARANÁ

 P WEIRICH OBRAS
 PATRICK WEIRICH
 SOCIO ADMINISTRADOR DO OUTORGANTE

 Marcos Rogério Ferri
 Tabelião

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FLS. 340

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 8.172.608-6 DATA DE EXPEDIÇÃO 26/08/1997

NOME DANIEL ZANESCO

FILIAÇÃO VALDIR ZANESCO
MÔNICA ISABEL ZANESCO

NATURALIDADE CHOPINZINHO/PR DATA DE NASCIMENTO 13/01/1988

CCC ORIGEM COMARCA CHOPINZINHO/PR, DA SEDE
C.NASC 8837, LIVRO-A15, FOLHA-66

CPF

CURTIBA - PR ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

ABNC

JOÃO RICARDO KEPES NORONHA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

BOLETA DIREITO

Daniel Zanescos
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Daniel Zanescos

Zanescos

Y

R

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL**P WEIRICH OBRAS**

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

PATRICK WEIRICH, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, ENGENHEIRO CIVIL, nascido(a) em 16/10/1989, nº do CPF 059.186.409-67, residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho - PR, na LINHA PALMEIRINHA, nº S/N, ZONA RURAL, CEP: 85560-000.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (art. 968, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

A empresário individual adotará como nome empresarial: **P WEIRICH OBRAS**, e usará a expressão PW PAVIMENTACAO como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital será de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em moeda corrente do País


CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: ESTRADA LINHA PALMEIRINHA, nº S/N, ZONA RURAL, Chopinzinho - PR, CEP: 85560000.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (4211-1/01); COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES (4530-7/03); SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES; OBRAS DE TERRAPLANAGEM (4313-4/00); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (7732-2/01); TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS (7120-1/00); SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA (7119-7/01); SERVIÇOS DE ENGENHARIA (7112-0/00); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (4311-8/01); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (4311-8/02); OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS (4213-8/00); CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (4212-0/00); PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (4211-1/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL (4930-2/01); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (4930-2/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS (4930-2/03); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (4222-7/01); OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS (4291-0/00); EXECUÇÃO DE VALAS, REGOS, FOSSAS E BOMBEAMENTO E DRENAGEM DE VALAS (4319-3/00); ; OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS (4299-5/99); OBRAS DE ESTABILIDADE: ENROCAMENTO, MURO DE CONCRETO CICLÓPICO, RIP-RAP, GABIÃO, BERNA, ESCALONAMENTO; EXECUÇÃO DE (4299-5/99); OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PLANTAS INDUSTRIAIS; CONSTRUÇÃO DE (4299-5/99); INSTALAÇÃO DE TANQUES PARA COMBUSTÍVEIS (4299-5/99); EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/06); EXTRAÇÃO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/08); EXTRAÇÃO DE BASALTO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/09); EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/99);

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (4211-1/01); COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES (4530-7/03); SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES; OBRAS DE TERRAPLANAGEM (4313-4/00); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS



INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL P WEIRICH OBRAS

PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (7732-2/01); TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS (7120-1/00); SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA (7119-7/01); SERVIÇOS DE ENGENHARIA (7112-0/00); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (4311-8/01); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (4311-8/02); OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS (4213-8/00); CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (4212-0/00); PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (4211-1/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL (4930-2/01); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (4930-2/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS (4930-2/03); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (4222-7/01); OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS (4291-0/00); EXECUÇÃO DE VALAS, REGOS, FOSSAS E BOMBEAMENTO E DRENAGEM DE VALAS (4319-3/00); ; OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS (4299-5/99); OBRAS DE ESTABILIDADE: ENROCAMENTO, MURO DE CONCRETO CICLÓPICO, RIP-RAP, GABIÃO, BERNA, ESCALONAMENTO; EXECUÇÃO DE (4299-5/99); OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PLANTAS INDUSTRIAIS; CONSTRUÇÃO DE (4299-5/99); INSTALAÇÃO DE TANQUES PARA COMBUSTÍVEIS (4299-5/99); EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/06); EXTRAÇÃO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/08); EXTRAÇÃO DE BASALTO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/09); EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/99);.

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- CNAE Nº 0810-0/06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- CNAE Nº 0810-0/08 - Extração de saibro e beneficiamento associado
- CNAE Nº 0810-0/09 - Extração de basalto e beneficiamento associado
- CNAE Nº 0810-0/99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
- CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- CNAE Nº 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- CNAE Nº 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- CNAE Nº 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- CNAE Nº 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- CNAE Nº 7120-1/00 - Testes e análises técnicas
- CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
P WEIRICH OBRAS

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A Empresa iniciará suas atividades em 09/06/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Chopinzinho - PR, 09 de junho de 2022

PATRICK WEIRICH
Empresário





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P WEIRICH OBRAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05918640967	PATRICK WEIRICH



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2022 19:23 SOB N° 41109039771.
PROTOCOLO: 223790060 DE 09/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207449267. CNPJ DA SEDE: 46733872000160.
NIRE: 41109039771. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/06/2022.
P WEIRICH OBRAS

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: P WEIRICH OBRAS
CNPJ: 46.733.872/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:53:11 do dia 04/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/04/2024.

Código de controle da certidão: **8A45.8B4B.4D50.A467**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

FLS. 346

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031183977-21

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **46.733.872/0001-60**
Nome: **P WEIRICH OBRAS**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 24/11/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60

e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600

- Fax (46) 3242-8620

Rua Miguel Procopio Kimpel, 3811

85560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ

FLS. 347

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA CONTRIBUINTE

Número Cad...: 200580

Nome.....: P WEIRICH OBRAS

CPF/CNPJ....: 46.733.872/0001-60

RG/Inscr....:

Endereço....: LOC LINHA PALMERINHA DO IGUAÇU

Número.....: 0

Bairro.....: ZONA RURAL

Cidade.....: CHOPINZINHO

FINALIDADE: Consulta de Débitos

Certificamos para os devidos fins que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro de contribuintes do sujeito passivo acima identificado, que CONSTAM DÉBITOS NÃO VENCIDOS OU CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRAM-SE SUSPENSA referente a Tributos Municipais inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

Certidão emitida pelo Portal do Cidadão conforme Artigo 349 da Lei Municipal N° 050/2009 de 18/12/2009.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.chopinzinho.pr.gov.br/>>.

Emitida em 02/10/2023.

Válida até 60 dias após a data de emissão desta.

Ano/Número da certidão.....: 2023/11052

Código de autenticidade da certidão: 999959702999959

Certidão emitida gratuitamente.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

Chopinzinho - PR, 02 de Outubro de 2023.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.733.872/0001-60
Razão Social: P WEIRICH OBRAS
Endereço: EST LINHA PALMEIRINHA 1 / ZONA RURAL / CHOPINZINHO / PR / 85560-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/09/2023 a 20/10/2023

Certificação Número: 2023092109241338243311

Informação obtida em 02/10/2023 09:57:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Tribunal Superior do Trabalho
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: P WEIRICH OBRAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.733.872/0001-60

Certidão n°: 53080218/2023

Expedição: 02/10/2023, às 10:00:03

Validade: 30/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **P WEIRICH OBRAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **46.733.872/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 57664/2023

Validade: 24/10/2023

Razão Social: P WEIRICH OBRAS

CNPJ: 46733872000160

Num. Registro: 78581

Registrada desde : 20/06/2022

Capital Social: R\$ 80.000,00

Endereço: ESTRADA LINHA PALMEIRINHA, S/N ZONA RURAL

Município/Estado: CHOPINZINHO-PR

CEP: 85560000

Objetivo Social:

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (4211-1/01); COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES (4530-7/03); SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES; OBRAS DE TERRAPLANAGEM (4313-4/00); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (7732-2/01); TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS (7120-1/00); SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA (7119-7/01); SERVIÇOS DE ENGENHARIA (7112-0/00); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (4311-8/01); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (4311-8/02); OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS (4213-8/00); CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (4212-0/00); PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (4211-1/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL (4930-2/01); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (4930-2/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS (4930-2/03); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (4222-7/01); OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS (4291-0/00); EXECUÇÃO DE VALAS, REGOS, FOSSAS E BOMBEAMENTO E DRENAGEM DE VALAS (4319-3/00); ; OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS (4299-5/99); OBRAS DE ESTABILIDADE: ENROCAMENTO, MURO DE CONCRETO CICLÓPICO, RIPRAP, GABIÃO, BERNA, ESCALONAMENTO; EXECUÇÃO DE (4299-5/99); OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PLANTAS INDUSTRIAIS; CONSTRUÇÃO DE (4299-5/99); INSTALAÇÃO DE TANQUES PARA COMBUSTÍVEIS (4299-5/99); EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/06); EXTRAÇÃO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/08); EXTRAÇÃO DE BASALTO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/09); EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/99);

Restrição de Atividade : Atividades da empresa circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 46733872000160

1 - Nome Civil: PATRICK WEIRICH
Carteira: PR-126524/D Data de Expedição: 21/08/2012
Desde: 20/06/2022 Carga Horária: 5:0 H/S
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º
Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 128628/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 27/04/2023 19:35:30

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **57661/2023**

Validade: 24/10/2023

Nome Civil: PATRICK WEIRICH

Carteira - CREA-PR Nº : PR-126524/D

Registro Nacional : 1711154130

Registrado(a) desde : 21/08/2012

Filiação : LAERSON FRANCISCO WEIRICH

LUCLECIA CONTE VICENZI WEIRICH

Data de Nascimento : 16/10/1989

Documento de Identidade : 46536264 Orgão Emissor : SSP UF : SC

CPF : 05918640967

Naturalidade : QUILOMBO/SC

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - PATO BRANCO

Data da Colação de Grau : 10/08/2012

Diplomação : 19/11/2012

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA

Data da Colação de Grau : 30/11/2015

Diplomação : 30/11/2015

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 128625/2023.

FLS. 153

Emitida via Internet em 27/04/2023 19:33:01

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

P WEIRICH OBRAS

Nº 02

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Concorrência nº 01/2023

O signatário do presente, o senhor Patrick Weirich, representante legalmente constituído da proponente P WEIRICH OBRAS, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Concorrência supramencionada.

Chopinzinho-Pr, 05 de Outubro de 2023.



P WEIRICH OBRAS
PATRICK WEIRICH
ADMINISTRADOR
RG: 46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

46.733.872/0001-60

P WEIRICH OBRAS

Linha Palmeirinha, Zona Rural
85.560-000 - Chopinzinho - PR

P WEIRICH OBRAS - CNPJ: 46.733.872/0001-60
LINHA PALMEIRINHA DO IGUAÇU S/N - CHOPINZINHO-PR
CEP: 85560-000 TEL: 46-9 88050734 PWOBRAS@HOTMAIL.COM



P WEIRICH OBRAS

Nº 03.1

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

Concorrência Nacional: Nº01/2023

Objeto: Recape de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), área de 1.679,74 m², compreendendo as seguintes etapas: serviços preliminares; terraplenagem; base e sub-base; revestimento; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; drenagem; e ensaios de controle tecnológico.

Nome da Empresa: P WEIRICH OBRAS

CNPJ nº: 46.733.872/0001-60

Endereço: LINHA PALMEIRINHA DO IGUAÇU S/N - CHOPINZINHO-PR

Fone: 46-9 88050734

E-mail: PWOBRAS@HOTMAIL.COM

O representante técnico da P WEIRICH OBRAS Sr. Patrick Weirich, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Chopinzinho-Pr, 05 de Outubro de 2023.



P WEIRICH OBRAS
PATRICK WEIRICH
ADMINISTRADOR
RG: 46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

46.733.872/0001-60
P WEIRICH OBRAS
Linha Palmeirinha, Zona Rural
85.560-000 - Chopinzinho - PR

P WEIRICH OBRAS - CNPJ: 46.733.872/0001-60
LINHA PALMEIRINHA DO IGUAÇU S/N - CHOPINZINHO-PR
CEP: 85560-000 TEL: 46-9 88050734 PWOBRAS@HOTMAIL.COM





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

252023153533

Atividade concluída

FLS. 156 Página 1/2

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **PATRICK WEIRICH**
Registro.....: PR S3 122392-7
C.P.F.....: 059.186.409-67
Data Nasc....: 16/10/1989
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 10/08/2012 PELO(A)
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PR
PATO BRANCO - PR

•ART 8975822-0

Empresa.....: P WEIRICH OBRAS
Proprietário.: MUNICIPIO DE QUILOMBO
Endereço Obra: RUA JOAO PESSOA S N
Bairro..... SANTA INES
89850 - QUILOMBO - SC
Registrada em: 28/09/2023 Baixada em.. 28/09/2023
Período (Previsto) - Início: 19/04/2023 Término.....: 11/08/2023
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 8758585-3
Profissional: 122392-7 PATRICK WEIRICH

EXECUCAO

DRENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 190,00 METRO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ... 590,40 METRO(S) CUBICO(S)

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ... 314,05 METRO(S) CUBICO(S)

IMPRIMACAO

Dimensão do Trabalho ... 1.406,00 METRO(S) QUADRADO(S)

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ... 811,22 METRO(S)

PINTURA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ... 3.915,86 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ... 3.915,86 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO VIARIA VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 8,00 UNIDADE(S)

SINALIZACAO VIARIA HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 175,31 METRO(S) QUADRADO(S)

CAIXA COLETORA

Dimensão do Trabalho ... 18,00 UNIDADE(S)

REATERRO

Dimensão do Trabalho ... 123,75 METRO(S) CUBICO(S)

Registro realizado eletronicamente, para afeirar acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou direitamento no site: https://crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300099000 CAT nº 252023153533 28/09/2023, página 1 de 4





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

252023153533

Atividade concluída

FLS. 367 página 2/2

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72300099000, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252023153533

28/09/2023, 16:34:47

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



Registro realizado eletronicamente, para aferir acesse o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creane/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72300099000 CAT nº 252023153533 28/09/2023, página 2 de 4



[Handwritten signature]

Certidão de Acervo Técnico nº 252023153533 emitida em 28/09/2023



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Declaração de Execução de Obras

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **P WEIRICH OBRAS**, com sede na Linha Palmeirinha do Iguçu, S/N, zona rural, Chopinzinho/ PR, CEP 85560-000, inscrita no CNPJ 46.733.872/0001-60, executou e concluiu para **MUNICÍPIO DE QUILOMBO** inscrita no CNPJ 83.021.865/0001-61, os serviços do **Processo Licitatório de Nº 40/2023 e Contrato Administrativo Nº 88/2023**, sendo: **Aquisição de empreitada por preço global para execução de obras de pavimentação asfáltica, com fornecimento de material, em parte da Rua Jacob Simon (entroncamento entre a Rua Agostinho Hanauer e Coronel Maia) no município de Quilombo-SC, com área total de 980,00m² conforme processo SCC 00013164/2021 e portaria nº 390/SEF de 23/09/2021 do governo do estado de Santa Catarina; pavimentação asfáltica com fornecimento de material, em parte da Rua João Pessoa (entroncamento entre a Rua Joaçaba e via de acesso) no município de Quilombo-SC, com área total de 1.406,00m² e pavimentação asfáltica, com fornecimento de material, em parte da Rua Clara Broch (acesso a EMQ 035) no município de Quilombo-SC, com atividades técnicas e quantitativos conforme descritos na Tabela 01.**

Tabela 01 - Serviços, Atividades e Quantitativos executados

Item	ART	Serviço Técnico	Atividade	Quantidade	Unidade
01	2520238758585-3	Drenagem	Execução	190,00	M
02	2520238758585-3	Escavação em terra	Execução	590,40	M3
03	2520238758585-3	Caixa Coletora	Execução	18,00	UND
04	2520238758585-3	Reaterro	Execução	123,75	M3
05	2520238758585-3	Base e/ou Sub-Base	Execução	314,05	M3
06	2520238758585-3	Imprimação	Execução	1.406,00	M2
07	2520238758585-3	Meio fio	Execução	811,22	M
08	2520238758585-3	Pintura de ligação	Execução	3.915,86	M2
09	2520238758585-3	Pavimentação Asfáltica	Execução	3.915,86	M2
10	2520238758585-3	Sinalização vertical	Execução	8,00	UND
11	2520238758585-3	Sinalização horizontal	Execução	175,31	M2


Aplicado 126,04 m3 de CBUQ, sendo 39,20m3 Rua Jacob Simon, 30,60m3 Rua Clara Broch e 56,24m3 Rua João Pessoa.

Obs: Os quantitativos descritos estão baseados na planilha de medição da referida obra, cuja responsabilidade técnica de fiscalização é de ANDERSON BATISTI – CREA/SC: 164139-0 e LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS BERLANDA- CREA/SC: 170174-8.

Página 01 de 02

FONE: (49) 3346-3242

Rua Duque de Caxias, 165 - Quilombo - SC
CNPJ: 83 021.865/0001-61 - www.quilombo.sc.gov.br





OBRA: Execução de obra de pavimentação asfáltica, obra de arte corrente e obras complementares.

ENDEREÇO DA OBRA: Rua Jacob Simon (entroncamento entre a rua Agostinho Hanauer e Coronel Maia). Coordenadas -26.725414, -52.709824;

Rua João Pessoa (entroncamento entre a Rua Joaçaba e via de acesso). Coordenadas -26.73372, -52.725358;

Rua Clara Broch (acesso a EMQ 035). Coordenadas -26.718726, -52.723478.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Patrick Weirich, CREA-SC nº 122392-7.

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 19 de abril de 2023 a 11 de agosto de 2023.

VALOR DA OBRA: R\$ 558.151,10 (Quinhentos e cinquenta e oito mil e cento e cinquenta e um reais e dez centavos)

Quilombo/SC, 28 de setembro de 2023.

ANDERSON

BATISTI:0899987095

2

Assinado de forma digital por
ANDERSON BATISTI:08999870952
Dados: 2023.09.28 14:11:30 -03'00'

Anderson Batisti
Engenheiro Civil
Crea/SC: 164139-0

LEONARDO PEREIRA DOS
SANTOS
BERLANDA:08804391901


Assinado de forma digital por
LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS
BERLANDA:08804391901
Dados: 2023.09.28 14:12:57 -03'00'

Leonardo P. S. Berlanda
Engenheiro Civil
Crea/SC: 170174-8.

Página 02 de 02

FONE: (49) 3346-3242

Rua Duque de Caxias, 165 - Quilombo - SC
CNPJ: 83.021.865/0001-61 - www.quilombo.sc.gov.br





P WEIRICH OBRAS

Nº 4

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº01/2023

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que o(s) responsável(veis) técnico(s) pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é (são):

Nº	Nome	Especialidade	CREA /CAU Nº	Assinatura do responsável técnico
1	PATRICK WEIRICH	ENGENHEIRO CIVIL	126524/D	
				

Declaramos, outrossim, que o(os) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Chopinzinho-Pr, 05 de Outubro de 2023.



P WEIRICH OBRAS
PATRICK WEIRICH
ADMINISTRADOR
RG: 46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

46.733.872/0001-60

P WEIRICH OBRAS

Linha Palmeirinha, Zona Rural
85.560-000 - Chopinzinho - PR

P WEIRICH OBRAS - CNPJ: 46.733.872/0001-60
LINHA PALMEIRINHA DO IGUAÇU S/N - CHOPINZINHO-PR
CEP: 85560-000 TEL: 46-9 88050734 PWOBRAS@HOTMAIL.COM



P WEIRICH OBRAS

Nº 15

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

NOME	SÉRIE	PLACA	ANO	VALOR
VW/SAVEIRO		CMP 9B93	1998	R\$ 15.500,00
VW/VOYAGE		AWW8C89	2013	R\$ 34.000,00
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS CW34	CAT0CW34C3G400311		2021	R\$ 450.000,00
VR-300 E - VIBRO ACABADORA DE ESTEIRA	29		2021	R\$ 630.000,00
CARGA - CAMINHÃO		RHH2G13	2021	R\$ 320.000,00
BOB CAT - S570 AC HF	AZNB13840		2021	R\$ 243.105,00
ONIBUS- MICRO		CQH 6225	2000	R\$ 40.000,00
ROLO COMPACTADOR CS44B	G9FO8250		2021	R\$ 360.000,00
MOTONIVELADORA			2002	R\$200.000,00

À Comissão de Licitação de Santa Maria do Oeste-Pr

Ref.: Edital de Concorrência nº 01/2023

Chopinzinho-Pr, 05 Outubro de 2023.



P WEIRICH OBRAS
PATRICK WEIRICH
ADMINISTRADOR
RG: 46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

46.733.872/0001-60

P WEIRICH OBRAS

Linha Palmeirinha, Zona Rural
85.560-000 - Chopinzinho - PR

P WEIRICH OBRAS - CNPJ: 46.733.872/0001-60
LINHA PALMEIRINHA DO IGUAÇU S/N - CHOPINZINHO-PR
CEP: 85560-000 TEL: 46-9 88050734 PWOBAS@HOTMAIL.COM



P WEIRICH OBRAS

Nº 16

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Ref.: Edital de Concorrência nº 001/2023

PROPONENTE: P WEIRICH OBRAS

CNPJ Nº: 46.733.872/0001-60

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DO OESTE

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS

OBRA: : Recape de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), área de 1.679,74 m², compreendendo as seguintes etapas: serviços preliminares; terraplenagem; base e sub-base; revestimento; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; drenagem; e ensaios de controle tecnológico.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS		30	60	90	120	150	180
01	VW/SAVEIRO	Utilização	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
02	VW/VOYAGE	Utilização	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
03	ROLO PNEU	Utilização	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
04	ROLO CHAPA	Utilização	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
05	VIBROACABADO RA	Utilização	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
106	BOB CAT	Utilização	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
07	ÔNIBUS	Utilização	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
08	MOTONIVEL	Utilização	X	X	X	X	X	X

	ADORA	Quantidade	1	1	1	1	1	1
09	CAMINHÃO	Utilização	X	X	X	X	X	X
		Quantidade	1	1	1	1	1	1

Chopinzinho-Pr, 05 de Outubro de 2023.



P WEIRICH OBRAS
 PATRICK WEIRICH
 ADMINISTRADOR
 RG: 46536264 SSP
 CREA-PR: 126524/D

46.733.872/0001-60

P WEIRICH OBRAS

Linha Palmeirinha, Zona Rural
 85.560-000 - Chopinzinho - PR

P WEIRICH OBRAS - CNPJ: 46.733.872/0001-60
 LINHA PALMEIRINHA DO IGUAÇU S/N - CHOPINZINHO-PR
 CEP: 85560-000 TEL: 46-9 88050734 PWOBRAS@HOTMAIL.COM



P WEIRICH OBRAS

**CAPACIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA P WEIRICH OBRAS
CNPJ: 46.733.872/0001-60**

À Comissão de Licitação

Prefeitura Municipal de Santa Maria Do Oeste-Pr


Objeto: : Recape de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), área de 1.679,74 m², compreendendo as seguintes etapas: serviços preliminares; terraplenagem; base e sub-base; revestimento; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; drenagem; e ensaios de controle tecnológico.

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez geral (LG)	166.763,79	
AC+RLP	3.891,76	42,85
PC+ELP		
Liquidez corrente (LC)	166.763,79	
LC = AC / PC	3.891,76	42,85
Solvência Geral (SG)	167.063,79	
AC+AP+RLP	3.891,76	42,93
PC+ELP		

Chopinzinho-Pr, 03 de Outubro de 2023.


 P WEIRICH OBRAS
 PATRICH WEIRICH
 RG: 46536264 SSP
 ADMINISTRADOR

ENIO FONTANA
 CONTADOR
 CRC PR-048130/0-1
 RG 6 172 177-0 SSP/PR
 CPF 253 910 778-85


 ENIO FONTANA - CONTADOR


CRC PR-048130/0-1
 RG: 6 172 177-0 SSP/PR
 CPF: 253 910 778-85

46.733.872/0001-60

P WEIRICH OBRAS

Linha Palmeirinha, Zona Rural
 85.560-000 - Chopinzinho - PR

P WEIRICH OBRAS - CNPJ: 46.733.872/0001-60
LINHA PALMEIRINHA DO IGUAÇU S/N - CHOPINZINHO-PR
CEP: 85560-000 TEL: 46-9 88050734 PWOBRAS@HOTMAIL.COM





Certificado de Registro Cadastral

Certificado n.º 006/2023

Validade: 12 Meses

RAZÃO SOCIAL/NOME: P WEIRICH OBRAS

C.N.P.J. N.º: 46.733.872/0001-60

ENDEREÇO: Palmeirinha do Iguaçu, Zona Rural

MUNICÍPIO: Chopinzinho – Pr

REGISTRO JUNTA COMERCIAL: 41109039771

ENQUADRAMENTO:

Atividade Principal:

42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias

Atividade Secundaria:

08.10-0-06 – Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado

08.10-0-08 – Extração de saibro e beneficiamento associado

08.10-0-99 – Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado

42.11-1-02 – Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.12-0-00 – Construção de obras de artes especiais

42.13-8-00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas

42.22-7-01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.91-0-00 – Obras portuárias, marítimas e fluviais

42.99-5-99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43.11-8-01 – Demolição de edifícios e outras estruturas

43.11-8-02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.13-4-00 – Obras de terraplenagem

43.19-3-00 – Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

45.30-7-03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

49.30-2-01 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

49.30-2-02 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

49.30-2-03 – Transporte rodoviário de produtos perigosos

71.12-0-00 – Serviços de engenharia

71.19-7-01 – Serviços de cartografia, topografia e geodésia

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

Certificamos que a empresa acima citada está devidamente inscrita(o) no registro cadastral da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste – Pr, de acordo com os documentos constantes no requerimento protocolado, nos termos da legislação em vigor.

Santa Maria do Oeste –Pr, 29 de Junho de 2023.


JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE
Presidente da Comissão de Licitação



491

P WEIRICH OBRAS

Nº 13

Ref. : Edital de Concorrência nº 01/2023

Objeto: Recape de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), área de 1.679,74 m², compreendendo as seguintes etapas: serviços preliminares; terraplenagem; base e sub-base; revestimento; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; drenagem; e ensaios de controle tecnológico.

O signatário da presente, o senhor PATRICK WEIRICH, representante legalmente constituído da proponente P WEIRICH OBRAS declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Chopinzinho-Pr, 05 de Outubro de 2023.



P WEIRICH OBRAS
PATRICK WEIRICH
ADMINISTRADOR
RG: 46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D


46.733.872/0001-60

P WEIRICH OBRAS

Linha Palmeirinha, Zona Rural
85.560-000 - Chopinzinho - PR

P WEIRICH OBRAS - CNPJ: 46.733.872/0001-60
LINHA PALMEIRINHA DO IGUAÇU S/N - CHOPINZINHO-PR
CEP: 85560-000 TEL: 46-9 88050734 PWOBRAS@HOTMAIL.COM





P WEIRICH OBRAS

Nº 10

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº01/2023

Eu, PATRICK WEIRICH, RG: 46536264 SSP, legalmente nomeado representante da proponente P WEIRICH OBRAS, CNPJ: 46.733.872/0001-60, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Concorrência nº01/2023, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovado por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei. No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída.

Chopinzinho-Pr, 05 de Outubro de 2023.



P WEIRICH OBRAS
PATRICK WEIRICH
ADMINISTRADOR
RG: 46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

46.733.872/0001-60

P WEIRICH OBRAS

Linha Palmeirinha, Zona Rural
85.560-000 - Chopinzinho - PR

P WEIRICH OBRAS - CNPJ: 46.733.872/0001-60
LINHA PALMEIRINHA DO IGUAÇU S/N - CHOPINZINHO-PR
CEP: 85560-000 TEL: 46-9 88050734 PWOBRAS@HOTMAIL.COM



P WEIRICH OBRAS

Nº 12

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) OU EQUIPARADAS

Ref.: Edital de Concorrência nº01/2023_

Objeto: Recape de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), área de 1.679,74 m², compreendendo as seguintes etapas: serviços preliminares; terraplenagem; base e sub-base; revestimento; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; drenagem; e ensaios de controle tecnológico.

O signatário do presente, o senhor Patrick Weirich, representante legalmente constituído da proponente P WEIRICH OBRAS, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de ME, EPP ou equiparadas, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar nº 123/06.

Chopininho-Pr, 05 de Outubro de 2023.



P WEIRICH OBRAS
PATRICK WEIRICH
RG: 46536264 SSP
ADMINISTRADOR



ENIO FONTANA - CONTADOR

CRC PR-048130/0-1
RG: 6 172 177-0 SSP/PR
CPF: 253 910 778-85

ENIO FONTANA
CONTADOR
CRC PR-048130/0-1
RG 6 172 177-0 SSP/PR
CPF 253 910 778-85

46.733.872/0001-60

P WEIRICH OBRAS

Linha Palmeirinha, Zona Rural
85.560-000 - Chopininho - PR

P WEIRICH OBRAS - CNPJ: 46.733.872/0001-60
LINHA PALMEIRINHA DO IGUAÇU S/N - CHOPINZINHO-PR
CEP: 85560-000 TEL: 46-9 88050734 PWOBRAS@HOTMAIL.COM





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.733.872/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/06/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL P WEIRICH OBRAS
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PW PAVIMENTACAO	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 08.10-0-08 - Extração de saibro e beneficiamento associado 08.10-0-09 - Extração de basalto e beneficiamento associado 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO EST LINHA PALMEIRINHA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 85.560-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO CHOPINZINHO	UF PR
--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ENG-PATRICK@HOTMAIL.COM	TELEFONE (46) 8805-0734/ (0000) 0000-0000
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/06/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **23/08/2023** às **10:19:18** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.733.872/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/06/2022
NOME EMPRESARIAL P WEIRICH OBRAS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO EST LINHA PALMEIRINHA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 85.560-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO CHOPINZINHO
		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO ENG-PATRICK@HOTMAIL.COM	TELEFONE (46) 8805-0734/ (0000) 0000-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/06/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/08/2023 às 10:19:18 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

João

[Assinatura]

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL**P WEIRICH OBRAS**

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

PATRICK WEIRICH, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, ENGENHEIRO CIVIL, nascido(a) em 16/10/1989, nº do CPF 059.186.409-67, residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho - PR, na LINHA PALMEIRINHA, nº S/N, ZONA RURAL, CEP: 85560-000.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (art. 968, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

A empresário individual adotará como nome empresarial: **P WEIRICH OBRAS**, e usará a expressão PW PAVIMENTACAO como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital será de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em moeda corrente do País


CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: ESTRADA LINHA PALMEIRINHA, nº S/N, ZONA RURAL, Chopinzinho - PR, CEP: 85560000.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (4211-1/01); COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES (4530-7/03); SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES; OBRAS DE TERRAPLANAGEM (4313-4/00); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (7732-2/01); TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS (7120-1/00); SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA (7119-7/01); SERVIÇOS DE ENGENHARIA (7112-0/00); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (4311-8/01); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (4311-8/02); OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS (4213-8/00); CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (4212-0/00); PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (4211-1/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL (4930-2/01); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (4930-2/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS (4930-2/03); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (4222-7/01); OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS (4291-0/00); EXECUÇÃO DE VALAS, REGOS, FOSSAS E BOMBEAMENTO E DRENAGEM DE VALAS (4319-3/00); ; OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS (4299-5/99); OBRAS DE ESTABILIDADE: ENROCAMENTO, MURO DE CONCRETO CICLÓPICO, RIP-RAP, GABIÃO, BERNA, ESCALONAMENTO; EXECUÇÃO DE (4299-5/99); OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PLANTAS INDUSTRIAIS; CONSTRUÇÃO DE (4299-5/99); INSTALAÇÃO DE TANQUES PARA COMBUSTÍVEIS (4299-5/99); EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/06); EXTRAÇÃO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/08); EXTRAÇÃO DE BASALTO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/09); EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/99);

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (4211-1/01); COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES (4530-7/03); SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES; OBRAS DE TERRAPLANAGEM (4313-4/00); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS




INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL**P WEIRICH OBRAS**

PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (7732-2/01); TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS (7120-1/00); SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA (7119-7/01); SERVIÇOS DE ENGENHARIA (7112-0/00); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (4311-8/01); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (4311-8/02); OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS (4213-8/00); CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (4212-0/00); PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (4211-1/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL (4930-2/01); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (4930-2/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS (4930-2/03); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (4222-7/01); OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS (4291-0/00); EXECUÇÃO DE VALAS, REGOS, FOSSAS E BOMBEAMENTO E DRENAGEM DE VALAS (4319-3/00); ; OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS (4299-5/99); OBRAS DE ESTABILIDADE: ENROCAMENTO, MURO DE CONCRETO CICLÓPICO, RIP-RAP, GABIÃO, BERNA, ESCALONAMENTO; EXECUÇÃO DE (4299-5/99); OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PLANTAS INDUSTRIAIS; CONSTRUÇÃO DE (4299-5/99); INSTALAÇÃO DE TANQUES PARA COMBUSTÍVEIS (4299-5/99); EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/06); EXTRAÇÃO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/08); EXTRAÇÃO DE BASALTO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/09); EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/99);.

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- CNAE Nº 0810-0/06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- CNAE Nº 0810-0/08 - Extração de saibro e beneficiamento associado
- CNAE Nº 0810-0/09 - Extração de basalto e beneficiamento associado
- CNAE Nº 0810-0/99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
- CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- CNAE Nº 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- CNAE Nº 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- CNAE Nº 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- CNAE Nº 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- CNAE Nº 7120-1/00 - Testes e análises técnicas
- CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)



INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL**P WEIRICH OBRAS**

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A Empresa iniciará suas atividades em 09/06/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Chopinzinho - PR, 09 de junho de 2022

PATRICK WEIRICH
Empresário





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P WEIRICH OBRAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05918640967	PATRICK WEIRICH



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2022 19:23 SOB Nº 41109039771.
PROTOCOLO: 223790060 DE 09/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207449267. CNPJ DA SEDE: 46733872000160.
NIRE: 41109039771. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/06/2022.
P WEIRICH OBRAS

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FLS. 376



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: P WEIRICH OBRAS			Protocolo: PRC2317892569
NIRE : 41109039771 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41109039771	CNPJ 46.733.872/0001-60	Arquivamento do Ato de Inscrição 09/06/2022	Início de Atividade 09/06/2022
Endereço Completo Estrada LINHA PALMEIRINHA, Nº S/N, ZONA RURAL-Chopininho/PR- CEP85560-000			
Objeto Construção de rodovias e ferrovias (4211-1/01); Comércio a varejo de peças e acessórios novos para máquinas de terraplanagem e veículos automotores (4530-7/03); Serviços de manutenção e reparação mecânica de máquinas de terraplanagem e veículos automotores; Obras de terraplanagem (4313-4/00); Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (7732-2/01); Testes e análises técnicas (7120-1/00); Serviços de cartografia, topografia e geodésia (7119-7/01); Serviços de engenharia (7112-0/00); Demolição de edifícios e outras estruturas (4311-8/01); Preparação de canteiro e limpeza de terreno (4311-8/02); Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (4213-8/00); Construção de obras-de-arte especiais (4212-0/00); Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (4211-1/02); Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (4930-2/01); Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (4930-2/02); Transporte rodoviário de produtos perigosos (4930-2/03); Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (4222-7/01); Obras portuárias, marítimas e fluviais (4291-0/00); Execução de valas, regos, fossas e bombeamento e drenagem de valas (4319-3/00); ; Obras de contenção de encostas (4299-5/99); Obras de enrocamento, muro de concreto ciclópico, rip-rap, gabião, berna, escalonamento; execução de (4299-5/99); Obras de infra-estrutura para execução de plantas industriais; construção de (4299-5/99); Instalação de tanques para combustíveis (4299-5/99); Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado (0810-0/06); Extração de saibro e beneficiamento associado (0810-0/08); Extração de basalto e beneficiamento associado (0810-0/09); Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado (0810-0/99);			
Capital R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)
Último Arquivamento Data 09/06/2022	Número 20223790109	Ato/eventos 316 / 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: PATRICK WEIRICH		CPF: 059.186.409-67	
Identidade: 46536294		Regime de bens: NÃO INFORMADO	
Estado civil: CASADO(A)			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/10/2023, às 08:08:32 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **F3U8QG1V**.



PRC2317892569

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

LIVRO DIARIO

Empres: PALLERINI OBRAS
CNPJ: 44.752.972/0001-60
Folha:

LIVRO DIARIO

Nº. de Ordem: 1

TERMO DE ABERTURA

Contra este Livro (0019) folhas numeradas
e em conformidade com o processamento de dados, do nº 0003
do nº 0003 do número 00018 e servira para o lançamento das
operações ordenadas do estabelecimento acima identificado.

PATRICK WEIRICH OBRAS
EMPRESA IND. E COM. DE CONSTR. CIVIS - ME
CNPJ: 46.733.818/0001-40
Registração na JUCESP JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ AGÊNCIA REGIONAL DE CURITIBA
de 24 de 09 de 2022
MÉDIA DE ARQUITETURA E PROJ. VISO CONSULTIVIA LTDA - ME
CNPJ: 41.130.339/0001-00
CNPJ de encerramento do exercício Social: 31/12/2022

HOPIPINGUI - PR, 31 de Dezembro de 2022

PATRICK WEIRICH
SOCIO-ENGENHEIRO

CPF: 059.196.408-67
RG: 140582380

ENIO FONTANA
Contador

PPR048130 G-1
CPF: 253.916.778-85
RG: 61721770

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente	Consolidado	Encerrado em - Dezembro/2022
ATIVO		
		[Anual]
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		166.763,79
DISPONÍVEL		166.763,79
RENTES NUMERARIOS	69.771,66	
CAIXA	69.771,66	
DEPÓSITOS BANCARIOS A VISTA	96.992,13	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.992,13	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		300,00
INVESTIMENTOS		300,00
VALIDA EQUIV. PAT(PART.PERM.OUT.EMP)	300,00	
CAPITAL SOCIAL SICREDI	300,00	
TOTAL DO ATIVO		167.063,79DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$***** 167.063,79, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0006 do Livro Diário nr. 0001 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CHOPINZINHO / PR, 31/12/2022


PATRICK WEIRICH
SÓCIO - ENGENHEIRO
CPF: 059.186.409-67
RG: 140882380


ENIO FONTANA
Contador
PR048130/O-1
CPF: 253.910.770-85
RG: 61721770





***** BALANÇO PATRIMONIAL *****

Valores Em: Moeda: Corrente Consolidado Encerrado em: Dezembro/2022

PASSIVO

			[Anual]
PASSIVO			
PASSIVO CIRCULANTE			3.891,76
CRE DORES POR FUNCIONAMENTO		3.891,76	
DEBRI GAOES TRIBUTARIAS	2.437,36		
SIMPLES A PAGAR	2.437,36		
DEBRI GAOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	1.454,40		
INSS A RECOLHER	375,72		
PRO-LABORE A PAGAR	1.078,68		
PATRIMONIO LIQUIDO			163.172,03
CAPITAL SOCIAL		80.000,00	
CAPITAL SUBSCRITO	80.000,00		
CAPITAL SOCIAL	80.000,00		
LUCROS OU PREJUI ZOS ACUMULADOS		83.172,03	
LUCROS OU PREJUI ZOS ACUMULADOS	83.172,03		
LUCROS OU PREJUI ZOS ACUMULADOS	83.172,03		
TOTAL DO PASSIVO			167.063,79CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****167.063,79, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0006 do Livro Diário nr. 0001 registrado na Junta Comercial do Estado PR sob nº..... em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
 A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CHOPININHO / PR, 31/12/2022

PATRICK WEIRICH
 SÓCIO - ENGENHEIRO

CPF: 038.186.403-67
 RG: 142982380

ENIO FONTANA
 Contador

PR04813010-1
 CPF: 253.910.778-05
 RG: 61721770

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CNPJ: 06.908.000/0001-01

RAZÃO SOCIAL: EMPRESA DE SERVIÇOS DE TI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.908.000/0001-01

NIRE: 41100009771

Data Rec: 09/06/2022

Data: 09/06/22

Regime: 1992/1589

Valores Em: Moeda: Corrente

Consolidado

Fechado em: Dezembro/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

RESULTADO DO EXERCÍCIO

REC.LIQ. DE VENDAS DE PROD.E SERVIÇ

REC. BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS

97.592,07

VENDAS DE SERVIÇOS

97.592,07

VENDA DE SERV. MERCADO INTERNO

97.592,07

DED. JCAO DA RECEITA BRUTA

(3.218,10)

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

(3.218,10)

ISS

(780,74)

SIMPLES S/REC.BRUTA

(2.437,36)

Receita Líquida

94.373,97CR

Lucro Bruto

94.373,97CR

DESPESAS OPERACIONAIS

(2.421,94)

DESPESAS COM PESSOAL

(1.632,16)

INSS

(1.632,16)

UTILIDADES E SERVIÇOS

(660,00)

ENERGIA ELETRICA

(240,00)

AGUA

(300,00)

TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA

(120,00)

DESPESAS GERAIS

(129,78)

CARTORIOS E TABELIONATOS

(129,78)

ADMINISTRATIVAS

(8.460,80)

HONORARIOS

(8.460,80)

DIRETORIA

(8.160,80)

HONORARIOS CONTABEIS

(300,00)

RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS

(319,20)

DESPESAS FINANCEIRAS

(319,20)

DESPESAS BANCARIAS

(319,20)

Resultado Oper. Antes Provisões

83.172,03CR

Resultado Antes Prov. IRI

83.172,03CR

Lucro do Exercício

83.172,03CR

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0006 do Livro Diário nr. 0001 registrado na Junta Comercial do Estado - PR sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CHOCFINZINHO / PR, 31/12/2022

PATRICK WEIRICH
SOCIO - ENGENHEIRO

CPF: 059.186.409-67
RG: 140882380

EMO FONTANA
Gestador

PR04813010-1
CPF: 253.910.778-05
RG: 61721770

Encerrado em - Dezembro 2022

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

SALDO INICIAL	0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (- OU +)	0,00
SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	0,00
LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	83.172,03
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0,00
SALDO A DISPOSICAO	83.172,03
DESTINACAO DO EXERCICIO	0,00
RESERVA LEGAL	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00
OUTRAS RESERVAS	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACO)	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00
SALDO DE RESERVAS	0,00
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	83.172,03

PATRICK WEIRICH
SOCIO - ENGENHEIRO

CPF: 058.186.409-67
RG: 140982380

ENIO FONTANA
Gerador

PRO48130/O-1
CPF: 253.910.778-85
RG: 61721770

FLS. 184

9229 - 409 - 07040000000000000000

30.000.000 - 00000000000000000000

46.735.472.000.000 - 00000000000000000000

Empreitada por F. S. FONTANA

NÚMERO: 43.090.9771

Data Emissão: 09/09/2022

Valor: 984.337,00

Réplicas: 00000000

Em - Dezembro/2022

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Código	Descrição	Saldo Anterior	Aumento capital, lucros e reservas	Lucro líquido	Saldo Final
2473	EXERCÍCIO ANTERIOR INTEGRAR	0,00 D	0,00 D		0,00 D
2472	CAPTOS SOCIOS	0,00 D	80.000,00 C		80.000,00 C
2716	LUCRO DO PERÍODOS ACUMULADOS	0,00 D		83.172,03 C	83.172,03 C
	Saldo em Dezembro/2022	0,00 D	80.000,00 C	83.172,03 C	163.172,03 C



PATRICK WEIRICH
SÓCIO - ENGENHEIRO

CPF: 059.186.409-67
RG: 140882380



ENZO FONTANA
Contador
PRO48130/O-1

CPF: 253.910.778-85
RG: 61721770




NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

F. WEIRICH OBRAS, cadastrada no CNPJ sob o número 46.733.872/0001-60, constituída em 09/06/2022, tributada pelo Super Simples EPP com apuração, com ramo de atividade OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. Com sede no município de CHOPINZINHO, na ESTRADA LINHA PALMEIRINHA, nº 1, ZONA RURAL.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como

NOTAS EXPLICATIVAS

receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2022 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:
a) espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
c) espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição. Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000.

11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

12. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

13. INTANGÍVEL

FLS. 187

9201 0000 0000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000

11 00000000000000000000000000000000
N.E.R.D.: 41109039721 Data Reg. 09/06/2022

Atas 09/2022
Registro 09/2022

Em - Dezembro/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

14. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

PATRICK WEIRICH
SOCIO - ENGENHEIRO

CPF: 059.186.409-67
R.G. 140882380

ENIO FONTANA

Contador
PR048130/O-1
CPF: 252.310.774-35
R.G. 61721770

LIVRO DIARIO

FOLHA Nº 173 DE 173

Processo Nº de Livro nº 2022 a 31 de Dezembro de 2022


LIVRO DIARIO

Nº de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contra este livro nº 0418 foram lançadas e contabilizadas por processamento de dados, do número 00001 ao número 00018 de acordo com o lançamento das obrigações próprias do estabelecimento.

PROFUNDIZADO PR, 31 de Dezembro de 2022



PATRICK WEIRICH
SOCIO-ENGENHEIRO

CPF: 050.186.409-67
RG: 14062380



ENIO FONTANA
Contador

PR04R130 0-1
CPF: 253.910.778-85
RG: 61721770





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P WEIRICH OBRAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05918640967	PATRICK WEIRICH
15391077885	ENIO FONTANA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/07/2023 10:27 SOB N° 20234680229.
PROTOCOLO: 234680229 DE 05/07/2023. NIRE: 41109039771
P WEIRICH OBRAS

FABIO STROCINSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 05/07/2023
empresafacil.pr.gov.br

Paulo

[Handwritten signature]



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por FABIO STROCINSKI, sob a autenticidade nº 12309930671 em 05/07/2023, protocolo 234680229. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: P WEIRICH OBRAS
Número de Registro: 41109039771
CNPJ: 46733872000160
Município: Chopinzinho

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 1
Período de Escrituração: 09/06/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05918640967	PATRICK WEIRICH	
25391077885	ENIO FONTANA	PRPR-048130/O-1



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/07/2023 10:27 SOB Nº 20234680229.
PROTOCOLO: 234680229 DE 05/07/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12309930671. NIRE: 41109039771.
P WEIRICH OBRAS

FABIO STROCINSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 05/07/2023
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Chopinzinho - Estado do Paraná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Rua 14 de Dezembro, 3615 - CEP 85.560-000 - Telefone: (46) 3242-1543

O Senhor é meu Pastor e nada me faltará. Guia pelas veredas da Justiça, por amor do seu Nome. SI 23

CERTIDÃO NEGATIVA



Número: 202310021052532403722

**** RAQUEL TEIXEIRA DE LIMA DALMUT ****, Distribuidor e anexos da Comarca de Chopinzinho, Estado do Paraná, etc...

CERTIFICA, a pedido verbal de parte interessada, que revendo no Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CÍVEIS, nos mesmos constatou a INEXISTÊNCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCÓRDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL (Lei nº 11.101/2005) contra:

P WEIRICH OBRAS

CNPJ: 46.733.872/0001-60

Observações:

Não Há.

*** Buscas Efetuadas nos Últimos 20 anos.

*** Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a).

O referido é verdade e dá fé.

Chopinzinho/PR, segunda-feira, 2 de outubro de 2023.

Rodolfo Rafael da Conceição
auxiliar juramentado

RODOLFO RAFAEL DA
CONCEICAO:04706914922

Assinado de forma digital por RODOLFO
RAFAEL DA CONCEICAO:04706914922
Dados: 2023.10.02 10:55:03 -03'00'

Raquel Teixeira de Lima Dalmut
titular

P WEIRICH OBRAS

Nº 06

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref.: Edital de Concorrência nº01/2023

O signatário do presente, em nome da proponente P WEIRICH OBRAS, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Chopinzinho-Pr, 05 de Outubro de 2023.



P WEIRICH OBRAS
PATRICK WEIRICH
ADMINISTRADOR
RG: 46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

46.733.872/0001-60

P WEIRICH OBRAS

Linha Palmeirinha, Zona Rural
85.560-000 - Chopinzinho - PR



P WEIRICH OBRAS - CNPJ: 46.733.872/0001-60
LINHA PALMEIRINHA DO IGUAÇU S/N - CHOPINZINHO-PR
CEP: 85560-000 TEL: 46-9 88050734 PWOBRA@HOTMAIL.COM



P WEIRICH OBRAS

Nº 11

DECLARAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL

Ref.: Edital de Concorrência nº01/2023

Eu, PATRICK WEIRICH, RG: 46536264 SSP, legalmente nomeado representante da proponente P WEIRICH OBRAS, CNPJ: 46.733.872/0001-60, declaro, sob as penas da lei, que para o fornecimento dos materiais, objeto do Contrato, somente foi utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem nativo-exótica, de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestais aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Chopinzinho-Pr, 05 de Outubro de 2023.



P WEIRICH OBRAS
PATRICK WEIRICH
ADMINISTRADOR
RG: 46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

46.733.872/0001-60

P WEIRICH OBRAS

Linha Palmeirinha, Zona Rural
85.560-000 - Chopinzinho - PR



P WEIRICH OBRAS - CNPJ: 46.733.872/0001-60
LINHA PALMEIRINHA DO IGUAÇU S/N - CHOPINZINHO-PR
CEP: 85560-000 TEL: 46-9 88050734 PWOBRAS@HOTMAIL.COM





Edição

Município de Santa Maria do Oeste

PROTOCOLO

Processo: 370 / 2023

Requerente **P WEIRICH OBRAS**

CNPJ: 46.733.872/0001-

Contato: **P WEIRICH OBRAS - ENG-PATRICK@HOTMAIL.COM**

Telefone: **(46) 8805-0734**

Assunto: **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA LICITAÇÃO - Versão: 1**

Descrição: **CONCORRÊNCIA Nº 001/2023**

Tempo Mínimo **1** dias.

Tempo Máximo **15** dias.

Santa Maria do Oeste, 05 de Outubro de 2023.

P WEIRICH OBRAS
Requerente

P WEIRICH OBRAS
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA D'OESTE
CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 -
ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO- DOCUMENTAÇÃO
DATA:05/10/2023
CNPJ: 46.733.872/0001-60



DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP

CNPJ: 37.394.549/0001-18
Rua Angelina Geralda de Jesus, 875 - Sala 01
CEP: 84.940-000 Siqueira Campos - Paraná
E-mail: dellai.pavimentacao@gmail.com



MODELO Nº 13

Ref.: Edital de Concorrência 01/2023

Objeto: Recape de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), área de 1.679,74 m², compreendendo as seguintes etapas: serviços preliminares; terraplenagem; base e sub-base; revestimento; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; drenagem; e ensaios de controle tecnológico.

O signatário da presente, o senhor **Charles José Dellai**, representante legalmente constituído da proponente **Dellai Pavimentação EIRELI – EPP**, declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Siqueira Campos, 02 de outubro de 2023

CHARLES JOSE Assinado de forma digital
por CHARLES JOSE
DELLAI:00254 DELLAI:00254844006
844006 Dados: 2023.10.02
14:37:42 -03'00'

Dellai Pavimentação EIRELI – EPP
CNPJ nº 37.394.549/0001-18
Charles José Dellai
CPF 002.548.440-06
RG 808.204.545-4 SESP-RS



DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP

CNPJ: 37.394.549/0001-18
Rua Angelina Geralda de Jesus, 875 - Sala 01
CEP: 84.940-000 Siqueira Campos - Paraná
E-mail: dellai.pavimentacao@gmail.com

FLS. 187

MODELO N° 10

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA DE PROCEDÊNCIA LEGAL E DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência 01/2023.

Eu, **Charles José Dellai**, RG 808.204.545-4 SESP-RS, legalmente nomeado representante da proponente **Dellai Pavimentação EIRELI – EPP**, CNPJ 37.394.549/0001-18, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de **Tomada de Preço 06/2023**, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, declaro, que a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002 e suas alterações, juntamente com a legislação pertinente do município onde a mesma será construída

Siqueira Campos, 02 de outubro de 2023

CHARLES JOSE
DELLAI:00254844
006

Assinado de forma digital por
CHARLES JOSE
DELLAI:00254844006
Dados: 2023.10.02 14:38:42
-03'00'

Dellai Pavimentação EIRELI – EPP
CNPJ n° 37.394.549/0001-18
Charles José Dellai
CPF 002.548.440-06
RG 808.204.545-4 SESP-RS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.394.549/0001-18 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/06/2020
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DELLAI PAVIMENTACAO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DELLAI PAVIMENTACAO	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R ANGELINA GERALDA DE JESUS	NÚMERO 875	COMPLEMENTO SALA 1
---	---------------	-----------------------

CEP 84.940-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SIQUEIRA CAMPOS	UF PR
-------------------	---------------------------	------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DELLAIMINERADORA@GMAIL.COM	TELEFONE (43) 3547-2113/ (43) 9911-8889
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/06/2020
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 02/10/2023 às 14:27:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

LS 199

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRAFEGO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1625062414

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1625062414

PARANÁ

NO ME
 CHARLES JOSE DELLAI

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF
 8082045454 SESP RS

CPF
 002.548.440-06

DATA NASCIMENTO
 16/10/1981

FILIAÇÃO
 JOAO CARLOS DELLAI
 NEIVA BEATRIZ PIETROBELLI DELLAI

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 AD

Nº REGISTRO
 01526534783

VALIDADE
 14/06/2023

1ª HABILITAÇÃO
 14/11/2000

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 TOMAZINA, PR

DATA EMISSÃO
 15/06/2018

ASSINATURA DO EMISSOR

80046643954
 PR914682927

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE TOMAZINA/PR
 Renata Maria Estevam do Nascimento Gusmão - Tabeliã
 R. Frei Elzeário Bulhões, 63 - Centro - Tomazina / PR - Telefones: (43) 3563-1554 / 9911-5486 - E-mail: tabelionatoiz@hotmail.com

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que me foi apresentado. Dou fé.
 Tomazina-PR, 06 de Janeiro de 2022
 Em Teste da Verdade
 Andréa Ribeiro de França - Escrevente

Emol. Emol.: R\$4,92 (VRC 20:00); Funrejus: R\$1,23; Selo: R\$1,02 FUNDEP.
 R\$0,26. ISSQN: R\$0,26. Total: R\$7,66
 Cod. Segurança: G4WCG4ZX-461056-90

Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos
 Tomazina - Paraná
 Renata Maria Estevam do Nascimento Gusmão
 Tabeliã
 Andréa Ribeiro de França
 Escrevente

SELO FUNARPEN
 Tabelionato de Notas
 Exclusivo para Autenticação de Cópia
 FUE84939

[Handwritten signatures and marks]

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DELLAI PAVIMENTAÇÃO LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

JOAO CARLOS DELLAI, BRASILEIRO, DIVORCIADO(A), EMPRESÁRIO, natural da cidade de Palmeira das Missões – RS, data de nascimento 17/09/1959, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 2014136441, expedida por SSP PC/RS em 07/08/1978 e CPF: nº 308.787.300-44, residente e domiciliado na cidade de Tomazina - PR, na GLEBA BARRA SECA - FAZENDA BOM JESUS, nº 33800, CASA, RURAL, CEP: 84935-000;

IRAKELI KATIUSCIA DALL SANTO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, natural da cidade de Manguueirinha – PR, data de nascimento 29/01/1987, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 9.469.843-0, expedida por SESP/PR em 11/01/2002 e CPF: nº 063.765.149-95, residente e domiciliada na cidade de Tomazina - PR, na RUA FELIPE MIGUEL DE CARVALHO, nº S/N, CASA, X. R. TACITO CORREIA, CEP: 84935-000;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **DELLAI PAVIMENTAÇÃO LTDA**, e usará a expressão DELLAI PAVIMENTAÇÃO como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA ANGELINA GERALDA DE JESUS, nº 875, SALA 1, CENTRO, Siqueira Campos - PR, CEP: 84940000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, AVENIDAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES COM SINALIZAÇÃO E PINTURA, CONFECÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRAS, LAJOTAS E REVESTIMENTOS EM AVENIDAS, RUAS E CALÇADAS (CNAE 42.13-8/00); - CONSTRUÇÃO, REFORMAR E REPARAÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS, CENTROS E EDIFÍCIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS PARA USO PÚBLICO OU PARTICULAR (CNAE 41.20-4/00); - APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ, AREIA-ASFALTO, LAMA ASFÁLTICA, LIGANTE ASFÁLTICO E LIGANTE E MACADAME BETUMINOSO, PRÉ-MISTURADO A FRIO PMF, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ASFALTO, PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CNAE 42.11-1/01); - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADAS, RUAS, AVENIDAS, RODOVIAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO (CNAE 42.11-1/02); - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE, OBRAS DE ARTE RODOVIÁRIAS, PASSARELAS, PONTES, TÚNEIS, VIADUTOS, ELEVADOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS, DE METROPOLITANOS (CNAE 42.12-0/00); - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO, REDES DE DISTRIBUIÇÕES, INTERCEPTORES, RESERVATÓRIOS, SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO E ABASTECIMENTO (CNAE 42.22-7/01); - OBRAS DE ATERRO HIDRÁULICO, BARRAGEM, CANAIS, CONSTRUÇÕES MARINAS, DOCAS E PIERS, DRENAGEM, LIMPEZA DE RIOS, PORTOS, CANAIS, BAIAS, LAGOS, REPRESAS, AÇUDES FLUVIAIS (CNAE 42.91-0/00); - MONTAGEM DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METÁLICAS MÓVEIS E IMÓVEIS E SOLDAGEM PARA CONSTRUÇÃO CIVIL (CNAE 42.92-8/01); - OBRAS DE MONTAGENS INDUSTRIAIS, TUBULAÇÃO E REDE DE FACILIDADES (CNAE 42.92-8/02); - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE CAMPOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS (CNAE 42.99-5/01); - SERVIÇOS E IMPLOÇÃO DE ESTRUTURAS EDIFICADAS, DEMOLIÇÃO, ARRASAMENTO E DESMONTE DE CONSTRUÇÃO (CNAE 43.11-8/01); - OBRAS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE CANTEIROS, TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO (CNAE 43.11-8/02); - SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE TERRENO, CORTE, ATERRO, DESATERRO, DRENO PROFUNDO, ESCAVAÇÃO, NIVELAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, REMOÇÃO DE ROCHAS, RETIRADA DE TERRAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS,

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DELLAI PAVIMENTAÇÃO LTDA

RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS (CNAE 43.13-4/00); - INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, FAIXAS E DELIMITADORES LUMINOSOS PARA RODOVIAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SINALIZAÇÃO, SEMÁFOROS E POSTES DE ILUMINAÇÃO (CNAE 43.29-1/04); - CONSTRUÇÃO DE ALICERCES, BLOCOS DE FUNDAÇÃO, BALDRAMES, ESTRUTURAS, PERFURAÇÕES, REFORÇO, TUBULAÇÃO, FUNDAÇÕES DIVERSAS E PROFUNDAS PARA EDIFICAÇÕES (CNAE 43.91-6/00); - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ALVENARIA, MUROS, PAREDES DE BLOCOS DE CONCRETO, PEDRA E TIJOLOS (CNAE 43.99-1/03); - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS MUNICIPAL (CNAE 49.30-2/01); - LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE BETONEIRAS, ESCAVADORAS, GUINDASTES, EMPILHADORAS, MOTO NIVELADORAS, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS (CNAE 77.32-2/01); - LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE ANDAIMES, ESCORAMENTOS, PLATAFORMAS E FÔRMAS METÁLICAS (CNAE 77.32-2/02); - PLANTIO E MANUTENÇÃO DE GRAMADOS, SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, LIMPEZA, PODA DE ÁRVORES E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES (CNAE 81.30-3/00);

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, AVENIDAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRACAS E CALCADAS PARA PEDESTRES COM SINALIZAÇÃO E PINTURA, CONFECCAO DE CALCAMENTO EM PEDRAS, LAJOTAS E REVESTIMENTOS EM AVENIDAS, RUAS E CALCADAS (CNAE 42.13-8/00) - CONSTRUÇÃO, REFORMAR E REPARAÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFÍCIOS, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS, CENTROS E EDIFÍCIOS COMERCIAIS E IMOVEIS PARA USO PÚBLICO OU PARTICULAR (CNAE 41.20-4/00) - APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ, AREIA-ASFALTO, LAMA ASFALTICA, LIGANTE ASFALTICO E LIGANTE E MACADAME BETUMINOSO, PRE-MISTURADO A FRIO PMF, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ASFALTO, PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIARIA, RECAPEAMENTO ASFALTICO (CNAE 42.11-1/01) - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADAS, RUAS, AVENIDAS, RODOVIAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO RODOVIARIO (CNAE 42.11-1/02) - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE, OBRAS DE ARTE RODOVIARIAS, PASSARELAS, PONTES, TUNEIS, VIADUTOS, ELEVADOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS, DE METROPOLITANOS (CNAE 42.12-0/00) - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITARIO, ESTACOES DE BOMBEAMENTO DE AGUA, ESGOTO, REDES DE DISTRIBUICOES, INTERCEPTORES, RESERVATORIOS, SISTEMAS DE SANEAMENTO BASICO E ABASTECIMENTO (CNAE 42.22-7/01) - OBRAS DE ATERRO HIDRAULICO, BARRAGEM, CANAIS, CONSTRUÇÕES MARINAS, DOCAS E PIERS, DRENAGEM, LIMPEZA DE RIOS, PORTOS, CANAIS, BAIAS, LAGOS, REPRESAS, ACUDES FLUVIAIS (CNAE 42.91-0/00) - MONTAGEM DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS MOVEIS E IMOVEIS E SOLDAGEM PARA CONSTRUÇÃO CIVIL (CNAE 42.92-8/01) - OBRAS DE MONTAGENS INDUSTRIAIS, TUBULACAO E REDE DE FACILIDADES (CNAE 42.92-8/02) - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE CAMPOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS (CNAE 42.99-5/01) - SERVIÇOS E IMPLOSAO DE ESTRUTURAS EDIFICADAS, DEMOLICAO, ARRASAMENTO E DESMONTE DE CONSTRUÇÃO (CNAE 43.11-8/01) - OBRAS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE CANTEIROS, TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO (CNAE 43.11-8/02) - SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE TERRENO, CORTE, ATERRO, DESATERRO, DRENO PROFUNDO, ESCAVACAO, NIVELAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, REMOÇÃO DE ROCHAS, RETIRADA DE TERRAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS (CNAE 43.13-4/00) - INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CANCELAS ELETRONICAS, FAIXAS E DELIMITADORES LUMINOSOS PARA RODOVIAS, ILUMINACAO PUBLICA, SINALIZACAO, SEMAFOROS E POSTES DE ILUMINACAO (CNAE 43.29-1/04) - CONSTRUÇÃO DE ALICERCES, BLOCOS DE FUNDAÇÃO, BALDRAMES, ESTRUTURAS, PERFURACOES, REFORCO, TUBULACAO, FUNDACOES DIVERSAS E PROFUNDAS PARA EDIFICACOES (CNAE 43.91-6/00) - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ALVENARIA, MUROS, PAREDES DE BLOCOS DE CONCRETO, PEDRA E TIJOLOS (CNAE 43.99-1/03) - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS MUNICIPAL (CNAE 49.30-2/01) - LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE BETONEIRAS, ESCAVADORAS, GUINDASTES, EMPILHADORAS, MOTO NIVELADORAS, TRATORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS (CNAE 77.32-2/01) - LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE ANDAIMES, ESCORAMENTOS, PLATAFORMAS E FORMAS METALICAS (CNAE 77.32-2/02) - PLANTIO E MANUTENÇÃO DE GRAMADOS,

L.S. 202

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DELLAI PAVIMENTAÇÃO LTDA

SERVICOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, LIMPEZA, PODA DE ARVORES E MANUTENCAO DE AREAS VERDES (CNAE 81.30-3/00).

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
 CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
 CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
 CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
 CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
 CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
 CNAE Nº 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
 CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
 CNAE Nº 4292-8/02 - Obras de montagem industrial
 CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
 CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
 CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
 CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
 CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
 CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações
 CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria
 CNAE Nº 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
 CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
 CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
 CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Paraná e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 600000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por 600.000,00 (seiscentos mil reais) em moeda corrente no País.


Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
JOAO CARLOS DELLAI	300000	300.000,00	50,00
IRAKELI KATIUSCIA DALL SANTO	300000	300.000,00	50,00
TOTAL:	600000	600.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelos sócios **JOAO CARLOS DELLAI, IRAKELI KATIUSCIA DALL SANTO** que representarão legalmente a sociedade ISOLADAMENTE e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DELLAI PAVIMENTAÇÃO LTDA

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DO FORO


Fica eleito o Foro da Comarca de Siqueira Campos - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Siqueira Campos - PR, 12 de junho de 2020

JOAO CARLOS DELLAI
Sócio/Administrador

IRAKELI KATIUSCIA DALL SANTO
Sócio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DELLAI PAVIMENTACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
06376514995	IRAKELI KATIUSCIA DALL SANTO
30878730044	JOAO CARLOS DELLAI

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2020 SOB N° 41209386065.
PROTOCOLO: 202733505 DE 12/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002403382. NIRE: 41209386065.
DELLAI PAVIMENTACAO LTDA



Leandro Marcos Raysel Biscaia
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 12/06/2020
<https://www.empresafacil.pr.gov.br>

Página 1 de 4
S. 205

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
DELLAI PAVIMENTAÇÃO - EIRELI
CNPJ: 37.394.549/0001-18 | NIRE: 41601107423**

Página 1 de 3

- **CHARLES JOSÉ DELLAI**, brasileiro, solteiro, natural de Palmeira das Missões/RS, nascido em 16/10/1981, empresário, portador da Carteira de Identidade Civil (RG) nº 8082045454 SESP/RS, expedida em 08/09/1999, Carteira Nacional de Habilitação CNH N° 01526534783 DETRAN-PR, emitida em 15/06/2018 com validade 14/06/2023 e CPF/MF nº **002.548.440-06**, residente e domiciliado na GLEBA BARRA SECA – FAZENDA BOM JESUS, nº 33800, CASA, RURAL, Tomazina/PR, CEP 84.935-000, na condição de Titular da **EIRELI** sob razão social de **DELLAI PAVIMENTAÇÃO - EIRELI**, com sede e domicílio na cidade de Siqueira Campos, Estado do Paraná, na **RUA ANGELINA GERALDA DE JESUS, Nº 875, SALA 1, CENTRO, CEP 84.940.000**, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob **NIRE 41601107423 em 17/06/2021**, devidamente inscrita no **CNPJ sob nº 37.394.549/0001-18**, RESOLVE PROMOVER A **PRIMEIRA ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO** de todas as cláusulas do Ato Constitutivo, em conformidade com a Lei 10.406/02 – Código Civil Brasileiro, como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A partir desta data, o Titular altera o acervo de capital social da **EIRELI** que é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), representado por 600.000 (seiscentos mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), devidamente integralizadas em moeda corrente do País, que passa para R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), sendo um aumento de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), representado por 400.000 (quatrocentos mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real cada), sendo integralizado nesta data em moeda corrente do País, passando a ser distribuído na seguinte composição:

TITULAR	QUOTAS	%	CAPITAL R\$
CHARLES JOSÉ DELLAI	1.000.000	100,00	R\$ 1.000.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Todas as demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

CLÁUSULA TERCEIRA: A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, o Titular RESOLVE, por este instrumento, **CONSOLIDAR** o ato constitutivo, com a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
DELLAI PAVIMENTAÇÃO - EIRELI
CNPJ: 37.394.549/0001-18 | NIRE: 41601107423**

- **CHARLES JOSÉ DELLAI**, brasileiro, solteiro, natural de Palmeira das Missões/RS, nascido em 16/10/1981, empresário, portador da Carteira de Identidade Civil (RG) nº 8082045454 SESP/RS, expedida em 08/09/1999, Carteira Nacional de Habilitação CNH N° 01526534783 DETRAN-PR, emitida em 15/06/2018 com validade 14/06/2023 e CPF/MF nº **002.548.440-06**, residente e domiciliado na GLEBA BARRA SECA – FAZENDA BOM JESUS, nº 33800, CASA, RURAL, Tomazina/PR, CEP 84.935-000, na condição de Titular da **EIRELI** sob razão social de **DELLAI PAVIMENTAÇÃO - EIRELI**, com sede e domicílio na cidade de Siqueira Campos, Estado do Paraná, na **RUA ANGELINA GERALDA DE JESUS, Nº 875, SALA 1, CENTRO, CEP 84.940.000**, cujo ato constitutivo se encontra registrado na Junta Comercial do Paraná sob **NIRE 41601107423 em 17/06/2021**, devidamente inscrita no **CNPJ sob nº 37.394.549/0001-18**, promove a Consolidação do Ato Constitutivo, conforme as cláusulas a seguir:

Página 2 de 4
LS. 206

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
DELLAI PAVIMENTAÇÃO - EIRELI
CNPJ: 37.394.549/0001-18 | NIRE: 41601107423**

Página 2 de 3

CLÁUSULA PRIMEIRA – O tipo jurídico da empresa é **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, e com sede a **RUA ANGELINA GERALDA DE JESUS, Nº 875, SALA 1, CENTRO, SIQUEIRA CAMPOS/PR, CEP 84.940.000**, C.N.P.J. sob nº. **37.394.549/0001-18**, data da constituição da EIRELI em 17 de junho de 2021 e o início das atividades em 12 de junho de 2020, será regida por este ato constitutivo, pelo Código Civil, Lei 10.406/2002.

Parágrafo Único – Declaração de **ENQUADRAMENTO** – O Titular declara sob as penas da Lei, que a EIRELI se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP**, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA SEGUNDA - O prazo de duração da **EIRELI** é de tempo indeterminado e o início das operações sociais é a data de 12 de junho 2020. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA TERCEIRA - A **EIRELI** tem a sua sede à **ESTRADA DO SALTINHO, S/Nº, BLOCO 2, BAIRRO RURAL EM SIQUERA CAMPOS/PR, CEP 84.940-000**, que é seu domicílio, podendo, a qualquer tempo, ao critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA QUARTA - O objeto da **EIRELI** é as atividades de: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, AVENIDAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES COM SINALIZAÇÃO E PINTURA, CONFECÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRAS, LAJOTAS E REVESTIMENTOS EM AVENIDAS, RUAS E CALÇADAS (**CNAE 42.13-8/00**); - CONSTRUÇÃO, REFORMAS E REPARAÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS, CENTROS E EDIFÍCIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS PARA USO PÚBLICO OU PARTICULAR (**CNAE 41.20-4/00**); - APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ, AREIA-ASFALTO, LAMA ASFÁLTICA, LIGANTE ASFÁLTICO E LIGANTE E MACADAME BETUMINOSO, PRÉ- MISTURADO A FRIO PMF, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ASFALTO, PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (**CNAE 42.11-1/01**); - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADAS, RUAS, AVENIDAS, RODOVIAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO (**CNAE 42.11-1/02**); - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE, OBRAS DE ARTE RODOVIÁRIAS, PASSARELAS, PONTES, TÚNEIS, VIADUTOS, ELEVADOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS, DE METROPOLITANOS (**CNAE 42.12-0/00**); - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO, REDES DE DISTRIBUIÇÕES, INTERCEPTORES, RESERVATÓRIOS, SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO E ABASTECIMENTO (**CNAE 42.22-7/01**); - OBRAS DE ATERRO HIDRÁULICO, BARRAGEM, CANAIS, CONSTRUÇÕES MARINAS, DOCAS E PIERS, DRENAGEM, LIMPEZA DE RIOS, PORTOS, CANAIS, BAIAS, LAGOS, REPRESAS, AÇUDES FLUVIAIS (**CNAE 42.91-0/00**); - MONTAGEM DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METÁLICAS MÓVEIS E IMÓVEIS E SOLDAGEM PARA CONSTRUÇÃO CIVIL (**CNAE 42.92-8/01**); - OBRAS DE MONTAGENS INDUSTRIAIS, TUBULAÇÃO E REDE DE FACILIDADES (**CNAE 42.92-8/02**); - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE CAMPOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS (**CNAE 42.99-5/01**); - SERVIÇOS DE IMPLOSÃO DE ESTRUTURAS EDIFICADAS, DEMOLIÇÃO, ARRASAMENTO E DESMONTE DE CONSTRUÇÃO (**CNAE 43.11-0/01**); - OBRAS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE CANTEIROS, TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO (**CNAE 43.11-8/02**); - SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE TERRENO, CORTE, ATERRO, DESATERRO, DRENO PROFUNDO, ESCAVAÇÃO, NIVELAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, REMOÇÃO DE ROCHAS, RETIRADA DE TERRAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS (**CNAE 43.13-4/00**); - INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CANCELAS ELÉTRONICAS, FAIXAS E DELIMITADORES LUMINOSOS PARA RODOVIAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SINALIZAÇÃO, SEMÁFOROS E POSTES DE ILUMINAÇÃO (**CNAE 43.29-1/04**); - CONSTRUÇÃO DE ALICERCES, BLOCOS DE FUNDAÇÃO, BALDRAMES, ESTRUTURAS, PERFURAÇÕES, REFORÇO, TUBULAÇÃO, FUNDAÇÕES DIVERSAS E PROFUNDAS PARA EDIFICAÇÕES (**CNAE 43.91-6/00**); - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ALVENARIA, MUROS, PAREDES DE BLOCOS DE CONCRETO, PEDRA E TIJOLOS (**CNAE 43.99-1/03**); - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS MUNICIPAL (**CNAE 49.30-2/01**); - LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE BETONEIRAS, ESCAVADORAS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS, MOTO NIVELADORAS, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS (**CNAE 77.32-2/01**); - LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE ANDAIMES, ESCORAMENTOS, PLATAFORMAS E FÔRMAS METÁLICAS (**CNAE 77.32-2/02**); - PLANTIO E MANUTENÇÃO DE GRAMADOS, SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, LIMPEZA, PODA DE ÁRVORES E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES (**CNAE 81.30-3/00**).

CLÁUSULA QUINTA - O capital da **EIRELI** na importância é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) dividido em 1.000.000 (um milhão) de quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), o qual está totalmente integralizado, em moeda corrente do País.

TITULAR	QUOTAS	%	CAPITAL R\$
CHARLES JOSÉ DELLAI	1.000.000	100,00	R\$ 1.000.000,00

[Handwritten signatures]

**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
DELLAI PAVIMENTAÇÃO - EIRELI
CNPJ: 37.394.549/0001-18 | NIRE: 41601107423**

Página 3 de 4

FLS. 207

Página 3 de 3

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA SETIMA - A administração da **EIRELI** cabe ao titular **CHARLES JOSÉ DELLAI**, dispensado de caução, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta **EIRELI**, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Parágrafo Primeiro - O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da **EIRELI**, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA - O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apuração do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA - Falecendo ou interdito o titular da **EIRELI**, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a **EIRELI** se resolva em relação ao seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA - O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta **EIRELI**, bem como não está impedida, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Artigo 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O endereço do titular, constantes do ato constitutivo ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços é exclusiva do titular, que deverá fazê-lo por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Declara o titular da **EIRELI**, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, ou pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O titular elege o Foro da Comarca de Siqueira Campos, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento de Segunda Alteração do Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **EIRELI**, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Siqueira Campos/PR, 03 de junho de 2022.

CHARLES JOSÉ DELLAI
C.P.F. nº 002.548.440-06



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
00254844006	CHARLES JOSE DELLAI



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2022 08:48 SOB Nº 20223674273.
PROTOCOLO: 223674273 DE 06/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207163584. CNPJ DA SEDE: 37394549000118.
NIRE: 41601107423. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/06/2022.
DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI | CNPJ: 37.394.549/0001-18**

Página 1 de 5

FLS. 209

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de **Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada** para **EIRELI**:

JOÃO CARLOS DELLAI, brasileiro, Divorciado, natural de Palmeira das Missões/RS, nascido em 17/09/1959, empresário, portador da Carteira de Identidade Civil (RG) nº 2014136441 – SSP PC/RS, expedida em 07/08/1978 e CPF/MF nº **308.787.300-44**, residente e domiciliado na GLEBA BARRA SECA – FAZENDA BOM JESUS, nº 33800, CASA, RURAL, Tomazina/PR, CEP 84.935-000; e **IRAKELI KATIUSCIA DALL SANTO**, brasileira, solteira, natural de Mangueirinha/PR, nascida em 29/01/1987, empresária, portadora da Carteira de Identidade Civil (RG) nº 9.469.843-0 SESP/PR, expedida em 11/01/2002, e CPF/MF nº **063.765.149-95**, residente e domiciliada à Rua Felipe Miguel de Carvalho, nº s/nº, Casa – X.R. Tacito Correia, Tomazina/PR, CEP 84.935-000, únicos sócios da sociedade empresária limitada **DELLAI PAVIMENTAÇÃO LTDA**, com sede na Cidade de Siqueira Campos, Estado do Paraná, na Rua Angelina Geralda de Jesus, nº 875, Sala 1, Centro, CEP 84.940-000, devidamente inscrita no **CNPJ sob nº 37.394.549/0001-18**, com Contrato Social registrado sob o nº 41209386065 em 12/06/2020, **RESOLVEM ALTERAR** o citado instrumento pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Ingressa neste ato na sociedade empresarial o sócio **CHARLES JOSÉ DELLAI**, brasileiro, solteiro, natural de Palmeira das Missões/RS, nascido em 16/10/1981, empresário, portador da Carteira de Identidade Civil (RG) nº 8082045454 SESP/RS, expedida em 08/09/1999, Carteira Nacional de Habilitação CNH N° 01526534783 DETRAN-PR, emitida em 15/06/2018 com validade 14/06/2023 e CPF/MF nº **002.548.440-06**, residente e domiciliado na GLEBA BARRA SECA – FAZENDA BOM JESUS, nº 33800, CASA, RURAL, Tomazina/PR, CEP 84.935-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - Retira-se da sociedade o sócio **JOÃO CARLOS DELLAI** cedendo e transferindo por **VENDA** ao sócio **CHARLES JOSE DELLAI**, as 300.000 (trezentas mil) quotas que possui no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), totalizando R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), subscritas e integralizadas em moeda corrente do país.

CLÁUSULA TERCEIRA - O sócio **JOÃO CARLOS DELLAI**, dá ao sócio **CHARLES JOSE DELLAI**, plena, geral e irrevogável quitação, declarando nada a reclamar quer no presente ou no futuro, sob quaisquer títulos, eximindo de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer fatos ou atos praticados pela sociedade durante o período em que figurou como sócio.

CLÁUSULA QUARTA - Retira-se da sociedade a sócia **IRAKELI KATIUSCIA DALL SANTO** cedendo e transferindo por **VENDA** ao sócio **CHARLES JOSE DELLAI**, as 300.000 (trezentas mil) quotas que possui no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), totalizando R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), subscritas e integralizadas em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUINTA: A sócia **IRAKELI KATIUSCIA DALL SANTO**, dá ao sócio **CHARLES JOSE DELLAI**, plena, geral e irrevogável quitação, declarando nada a reclamar quer no presente ou no futuro, sob quaisquer títulos, eximindo de toda e qualquer responsabilidade por quaisquer fatos ou atos praticados pela sociedade durante o período em que figurou como sócio.

CLÁUSULA SEXTA - Em razão da alteração do quadro societário, o capital social no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), representado por 600.000 (seiscentas mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), passa a ser distribuído na seguinte proporção:

Página 2 de 6
LS. 210

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI | CNPJ: 37.394.549/0001-18**

Página 2 de 5

SÓCIO	QUOTAS	%	CAPITAL R\$
CHARLES JOSE DELLAI	600.000	100,00	R\$ 600.000,00

CLÁUSULA SÉTIMA - Fica transformada a natureza jurídica desta Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI**, sob a razão social de **DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, conforme faculta a Lei 10.406/02 artigo 980, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

CLÁUSULA OITAVA - O capital social da Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada ora transformada, já integralizado no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) dividido em 600.000 (seiscentas mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, passa a constituir o capital da EIRELI, mencionada na cláusula anterior:

TITULAR	QUOTAS	%	CAPITAL R\$
CHARLES JOSE DELLAI	600.000	100,00	R\$ 600.000,00

CLÁUSULA NONA - Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA, DENOMINADA
DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI | CNPJ: 37.394.549/0001-18**

CHARLES JOSÉ DELLAI, brasileiro, solteiro, natural de Palmeira das Missões/RS, nascido em 16/10/1981, empresário, portador da Carteira de Identidade Civil (RG) nº 8082045454 SESP/RS, expedida em 08/09/1999, Carteira Nacional de Habilitação CNH N° 01526534783 DETRAN-PR, emitida em 15/06/2018 com validade 14/06/2023 e CPF/MF nº **002.548.440-06**, residente e domiciliado na GLEBA BARRA SECA – FAZENDA BOM JESUS, nº 33800, CASA, RURAL, Tomazina/PR, CEP 84.935-000; **RESOLVE** constituir uma **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 37.394.549/0001-18, que passará a reger-se pelo que está contido nas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade constituída sob a forma de sociedade empresária limitada EIRELI, e com a denominação **DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI**, CNPJ sob nº. 37.394.549/0001-18, data da constituição em 12 de junho de 2020, será regida por este ato constitutivo, pelo Código Civil, Lei 10.406/2002.

Parágrafo Único – Declaração de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** – O Titular declara sob as penas da Lei, que a EIRELI se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA SEGUNDA - O prazo de duração da EIRELI é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento constitutivo. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI | CNPJ: 37.394.549/0001-18**

Página 3 de 6

FLS. 211

Página 3 de 5

CLÁUSULA TERCEIRA - A EIRELI terá a sua sede à **RUA ANGELINA GERALDA DE JESUS, Nº 875, SALA 1, CENTRO EM SIQUEIRA CAMPOS/PR, CEP 84.940.000**, que é seu domicílio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA QUARTA - O objeto da EIRELI será: econômica: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, AVENIDAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES COM SINALIZAÇÃO E PINTURA, CONFECÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRAS, LAJOTAS E REVESTIMENTOS EM AVENIDAS, RUAS E CALÇADAS (**CNAE 42.13-8/00**); - CONSTRUÇÃO, REFORMAR E REPARAÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS, CENTROS E EDIFÍCIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS PARA USO PÚBLICO OU PARTICULAR (**CNAE 41.20-4/00**); - APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ, AREIA-ASFALTO, LAMA ASFÁLTICA, LIGANTE ASFÁLTICO E LIGANTE E MACADAME BETUMINOSO, PRÉ- MISTURADO A FRIO PMF, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ASFALTO, PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (**CNAE 42.11-1/01**); - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADAS, RUAS, AVENIDAS, RODOVIAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO (**CNAE 42.11-1/02**); - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE, OBRAS DE ARTE RODOVIÁRIAS, PASSARELAS, PONTES, TÚNEIS, VIADUTOS, ELEVADOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS, DE METROPOLITANOS (**CNAE 42.12-0/00**); - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO, REDES DE DISTRIBUIÇÕES, INTERCEPTORES, RESERVATÓRIOS, SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO E ABASTECIMENTO (**CNAE 42.22-7/01**); - OBRAS DE ATERRO HIDRÁULICO, BARRAGEM, CANAIS, CONSTRUÇÕES MARINAS, DOCAS E PIERS, DRENAGEM, LIMPEZA DE RIOS, PORTOS, CANAIS, BAIAS, LAGOS, REPRESAS, AÇUDES FLUVIAIS (**CNAE 42.91-0/00**); - MONTAGEM DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METÁLICAS MÓVEIS E IMÓVEIS E SOLDAGEM PARA CONSTRUÇÃO CIVIL (**CNAE 42.92-8/01**); - OBRAS DE MONTAGENS INDUSTRIAIS, TUBULAÇÃO E REDE DE FACILIDADES (**CNAE 42.92-8/02**); - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE CAMPOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS (**CNAE 42.99-5/01**); - SERVIÇOS E IMPLOÇÃO DE ESTRUTURAS EDIFICADAS, DEMOLIÇÃO, ARRASAMENTO E DESMONTE DE CONSTRUÇÃO (**CNAE 43.11-8/01**); - OBRAS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE CANTEIROS, TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO (**CNAE 43.11-8/02**); - SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE TERRENO, CORTE, ATERRO, DESATERRO, DRENO PROFUNDO, ESCAVAÇÃO, NIVELAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, REMOÇÃO DE ROCHAS, RETIRADA DE TERRAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS (**CNAE 43.13-4/00**); - INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, FAIXAS E DELIMITADORES LUMINOSOS PARA RODOVIAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SINALIZAÇÃO, SEMÁFOROS E POSTES DE ILUMINAÇÃO (**CNAE 43.29-1/04**); - CONSTRUÇÃO DE ALICERCES, BLOCOS DE FUNDAÇÃO, BALDRAMES, ESTRUTURAS, PERFURAÇÕES, REFORÇO, TUBULAÇÃO, FUNDAÇÕES DIVERSAS E PROFUNDAS PARA EDIFICAÇÕES (**CNAE 43.91-6/00**); - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ALVENARIA, MUROS, PAREDES DE BLOCOS DE CONCRETO, PEDRA E TIJOLOS (**CNAE 43.99-1/03**); - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS MUNICIPAL (**CNAE 49.30-2/01**); - LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE BETONEIRAS, ESCAVADORAS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS, MOTO NIVELADORAS, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS (**CNAE 77.32-2/01**); - LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE ANDAIMES, ESCORAMENTOS, PLATAFORMAS E FÔRMAS METÁLICAS (**CNAE 77.32-2/02**);-

Página 4 de 6

FLS. 212

Página 4 de 5

**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI | CNPJ: 37.394.549/0001-18**

PLANTIO E MANUTENÇÃO DE GRAMADOS, SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, LIMPEZA, PODA DE ÁRVORES E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES (CNAE 81.30-3/00);

CLÁUSULA QUINTA - O capital da **EIRELI** na importância é de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) dividido em 600.000 (seiscentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), o qual está totalmente

TITULAR	QUOTAS	%	CAPITAL R\$
CHARLES JOSÉ DELLAI	600.000	100,00	R\$ 600.000,00

integralizado, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA SETIMA - A administração da EIRELI caberá ao titular **CHARLES JOSÉ DELLAI**, dispensado de caução, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Parágrafo Primeiro - O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.


CLÁUSULA OITAVA - O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apuração do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA - Falecendo ou interdito o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação ao seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA - O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Artigo 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O endereço do titular, constantes do ato constitutivo ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos etc., relativos a atos



**TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI
DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI | CNPJ: 37.394.549/0001-18**

Página 5 de 6

FLS. 213

Página 5 de 5

societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços e exclusiva do titular, que deverá fazê-lo por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, ou pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O titular elege o Foro da Comarca de Siqueira Campos, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento de Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.


Siqueira Campos/PR, 02 de junho de 2021.



CHARLES JOSÉ DELLAI
C.P.F. nº 002.548.440-06



JOÃO CARLOS DELLAI
C.P.F. nº 300.787.300-44



IRAKELI KATIUSCIA DALL SANTO
C.P.F. nº 063.765.149-95



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DELLAI PAVIMENTACAO EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00254844006	CHARLES JOSE DELLAI
06376514995	IRAKELI KATIUSCIA DALL SANTO
30878730044	JOAO CARLOS DELLAI



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/06/2021 16:34 SOB N° 41601107423.
PROTOCOLO: 213469626 DE 17/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12104305710. CNPJ DA SEDE: 37394549000118.
NIRE: 41601107423. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/07/2021.
DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DELLAI PAVIMENTAÇÃO LTDA		Protocolo: PRC2317610884	
NIRE : 41601107423 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 41601107423	CNPJ 37.394.549/0001-18	Data de Ato Constitutivo 12/06/2020	Início de Atividade 12/06/2020

Endereço Completo
a ANGELINA GERALDA DE JESUS, Nº 875, SALA 1, CENTRO - Siqueira Campos/PR - CEP 84940-000

Objeto Social
CONSTRUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO E TRABALHOS DE SUPERFICIE E PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS, AVENIDAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO, CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS E CALCADAS PARA PEDESTRES COM SINALIZACAO E PINTURA, CONFECCAO DE CALCAMENTO EM PEDRAS, LAJOTAS E REVESTIMENTOS EM AVENIDAS, RUAS E CALCADAS (CNAE 42.13-8/00) - CONSTRUCAO, REFORMAR E REPARACAO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFICIOS, CONDOMINIOS, RESIDENCIAS, CENTROS E EDIFICIOS COMERCIAIS E IMOVEIS PARA USO PUBLICO OU PARTICULAR (CNAE 41.20-4/00) - APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ, AREIA-ASFALTO, LAMA ASFALTICA, LIGANTE ASFALTICO E LIGANTE E MACADAME BETUMINOSO, PRE-MISTURADO A FRIO PMF, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ASFALTO, PAVIMENTACAO DE RODOVIAS, CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO RODOVIARIA, RECAPEAMENTO ASFALTICO (CNAE 42.11-1/01) - SERVICOS DE INSTALACAO, IMPLANTACAO E PINTURA DE SINALIZACAO EM ESTRADAS, RUAS, AVENIDAS, RODOVIAS E PLACAS DE SINALIZACAO DE TRAFEGO RODOVIARIO (CNAE 42.11-1/02) - CONSTRUCAO, MANUTENCAO, REFORMA, RECUPERACAO E RECOMPOSICAO DE GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE, OBRAS DE ARTE RODOVIARIAS, PASSARELAS, PONTES, TUNEIS, VIADUTOS, ELEVADOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS, DE METROPOLITANOS (CNAE 42.12-0/00) - CONSTRUCAO DE ESGOTO SANITARIO, ESTACOES DE BOMBEAMENTO DE AGUA, ESGOTO, REDES DE DISTRIBUICOES, INTERCEPTORES, RESERVATORIOS, SISTEMAS DE SANEAMENTO BASICO E ABASTECIMENTO (CNAE 42.22-7/01) - OBRAS DE ATERRO HIDRAULICO, BARRAGEM, CANAIS, CONSTRUCOES MARINAS, DOCAS E PIERS, DRENAGEM, LIMPEZA DE RIOS, PORTOS, CANAIS, BAIAS, LAGOS, REPRESAS, ACUDES FLUVIAIS (CNAE 42.91-0/00) - MONTAGEM DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS MOVEIS E IMOVEIS E SOLDAGEM PARA CONSTRUCAO CIVIL (CNAE 42.92-8/01) - OBRAS DE MONTAGENS INDUSTRIAIS, TUBULACAO E REDE DE FACILIDADES (CNAE 42.92-8/02) - OBRAS DE CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE CAMPOS PARA PRATICA DE ESPORTES E INSTALACOES DESPORTIVAS (CNAE 42.99-5/01) - SERVICOS E IMPLOSAO DE ESTRUTURAS EDIFICADAS, DEMOLICAO, ARRASAMENTO E DESMONTE DE CONSTRUCAO (CNAE 43.11-8/01) - OBRAS DE LIMPEZA E PREPARACAO DE CANTEIROS, TERRENOS PARA CONSTRUCAO (CNAE 43.11-8/02) - SERVICOS DE COMPACTACAO DE TERRENO, CORTE, ATERRO, DESATERRO, DRENO PROFUNDO, ESCAVACAO, NIVELAMENTO E MOVIMENTACAO DE TERRAS, REMOCAO E ROCHAS, RETIRADA DE TERRAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS (CNAE 43.13-4/00) - INSTALACAO E SUBSTITUICAO DE CANCELAS ELETRONICAS, FAIXAS E DELIMITADORES LUMINOSOS PARA RODOVIAS, ILUMINACAO PUBLICA, SINALIZACAO, SEMAFOROS E POSTES DE ILUMINACAO (CNAE 43.29-1/04) - CONSTRUCAO DE ALICERCES, BLOCOS DE FUNDACAO, BALDRAMES, ESTRUTURAS, PERFURACOES, REFORCO, TUBULACAO, FUNDACOES DIVERSAS E PROFUNDAS PARA EDIFICACOES (CNAE 43.91-6/00) - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ALVENARIA, MUROS, PAREDES DE BLOCOS DE CONCRETO, PEDRA E TIJOLOS (CNAE 43.99-1/03) - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS MUNICIPAL (CNAE 49.30-2/01) - LOCACAO E LEASING OPERACIONAL DE BETONEIRAS, ESCAVADORAS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS, MOTO NIVELADORAS, TRATORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS (CNAE 77.32-2/01) - LOCACAO E LEASING OPERACIONAL DE ANDAIMES, ESCORAMENTOS, PLATAFORMAS E FORMAS METALICAS (CNAE 77.32-2/02) - PLANTIO E MANUTENCAO DE GRAMADOS, SERVICOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, LIMPEZA, PODA DE ARVORES E MANUTENCAO DE AREAS VERDES (CNAE 81.30-3/00)

Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		

Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
CHARLES JOSE DELLAI	002.548.440-06	R\$ 1.000.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador		
Nome	CPF	Término do mandato
CHARLES JOSE DELLAI	002.548.440-06	Indeterminado

Último Arquivamento	Situação
Data 09/12/2022	ATIVA
Número T4160110742	Status
Ato/eventos 904 / 046 - TRANSFORMACAO	SEM STATUS

FLS. 216



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.


Nome Empresarial: DELLAI PAVIMENTAÇÃO LTDA NIRE : 41601107423 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Protocolo: PRC2317610884
--	--------------------------

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/09/2023, às 17:15:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código MHDRT5G4.



PRC2317610884

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.394.549/0001-18
Razão Social: DELLAI PAVIMENTACAO LTDA
Endereço: RUA ANGELINA GERALDA DE JESUS / CENTRO / SIQUEIRA CAMPOS / PR / 84940-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/09/2023 a 20/10/2023

Certificação Número: 2023092108024700026584

Informação obtida em 26/09/2023 09:20:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DELLAI PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.394.549/0001-18
Certidão n°: 21857993/2023
Expedição: 22/05/2023, às 09:11:02
Validade: 18/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DELLAI PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **37.394.549/0001-18**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **DELLAI PAVIMENTACAO LTDA**
CNPJ: **37.394.549/0001-18**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:13:19 do dia 18/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2024.

Código de controle da certidão: **6231.BBDE.EE75.F15C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031279404-84

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **37.394.549/0001-18**
Nome: **DELLAI PAVIMENTACAO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 06/12/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI CNPJ: 37394549000118

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 22396 - DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI

Endereço: Rua ANGELINA GERALDA DE JESUS, 00875 - Bairro BARBOSA - Compl. SALA 01 - CEP 84.940-000

Código de Controle

CWH7QDMYWTD7LLQ1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://siqueiracampos.gov.br>

Siqueira Campos (PR), 06 de Junho de 2023



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 116569/2023

Validade: 23/02/2024

Razão social:
DELLAI PAVIMENTAÇÃO - EIRELI

CNPJ:
37.394.549/0001-18

Num. Registro:
74118

Capital Social:
R\$ 1.000.000,00

Endereço:
RUA ANGELINA GERALDA DE JESUS, 875, CENTRO

CEP:
84940-000

Cidade:
SIQUEIRA CAMPOS-PR

Objetivo Social:

Construção de obras de urbanização e trabalhos de superfície e pavimentação em vias urbanas, avenidas, ruas e locais para estacionamento, construção, reforma e manutenção de praças e calçadas para pedestres com sinalização e pintura, confecção de calçamento em pedras, lajotas e revestimentos em avenidas, ruas e calçadas (cnae 42.13-8/00); - construção, reformar e reparação de apartamentos, casas, conjuntos habitacionais, prédios, edifícios, condomínios, residências, centros e edifícios comerciais e imóveis para uso público ou particular (cnae 41.20-4/00); - aplicação de concreto betuminoso usinado a quente cbuq, areia-asfalto, lama asfáltica, ligante asfáltico e ligante e macadame betuminoso, pré-misturado a frio pmf, construção de obras de asfalto, pavimentação de rodovias, construção, manutenção e conservação rodoviária, recapeamento asfáltico (cnae 42.11-1/01); - serviços de instalação, implantação e pintura de sinalização em estradas, ruas, avenidas, rodovias e placas de sinalização de tráfego rodoviário (cnae 42.11-1/02); - construção, manutenção, reforma, recuperação e recomposição de grandes estruturas e obras de arte, obras de arte rodoviárias, passarelas, pontes, túneis, viadutos, elevados, em rodovias, ferrovias, de metropolitanos (cnae 42.12-0/00); - construção de esgoto sanitário, estações de bombeamento de água, esgoto, redes de distribuições, interceptores, reservatórios, sistemas de saneamento básico e abastecimento (cnae 42.22-7/01); - obras de aterro hidráulico, barragem, canais, construções marinhas, docas e piers, drenagem, limpeza de rios, portos, canais, baías, lagos, represas, açudes fluviais (cnae 42.91-0/00); - montagem de coberturas e estruturas metálicas móveis e imóveis e soldagem para construção civil (cnae 42.92-8/01); - obras de montagens industriais, tubulação e rede de facilidades (cnae 42.92-8/02); - obras de construção, reforma e manutenção de campos para prática de esportes e instalações desportivas (cnae 42.99-5/01); - serviços e implosão de estruturas edificadas, demolição, arrasamento e desmonte de construção (cnae 43.11-8/01); - obras de limpeza e preparação de canteiros, terrenos para construção (cnae 43.11-8/02); - serviços de compactação de terreno, corte, aterro, desaterro, dreno profundo, escavação, nivelamento e movimentação de terras, remoção de rochas, retirada de terras, obras de terraplanagem para construção de edifícios, ruas, avenidas e rodovias (cnae 43.13-4/00); - instalação e substituição de cancelas eletrônicas, faixas e delimitadores luminosos para rodovias, iluminação pública, sinalização, semáforos e postes de iluminação (cnae 43.29-1/04); - construção de alicerces, blocos de fundação, baldrame, estruturas, perfurações, reforço, tubulação, fundações diversas e profundas para edificações (cnae 43.91-6/00); - construção de obras de alvenaria, muros, paredes de blocos de concreto, pedra e tijolos (cnae 43.99-1/03); - transporte rodoviário de cargas municipal (cnae 49.30-2/01); - locação e leasing operacional de betoneiras, escavadoras, guindastes, empilhadeiras, moto niveladoras, tratores, máquinas e equipamentos para construção e serviços (cnae 77.32-2/01); - locação e leasing operacional de andaimes, escoramentos, plataformas e fôrmas metálicas (cnae 77.32-2/02); - plantio e manutenção de gramados, serviços de jardinagem, paisagismo, limpeza, poda de árvores e manutenção de áreas verdes (cnae 81.30-3/00);

Restrição de atividade:

Atividades técnicas restritas as atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2023

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 37.394.549/0001-18

NOME CIVIL: WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS

Carteira: PR-181838/D - Data de expedição: 11/09/2019

Desde 08/01/2021 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Obs.: Atribuição concedida pelo Crea-SP.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular



Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º

Obs.: PARAGRAFO 1º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 252284/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 25/08/2023 14:19:59

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **100733/2023**

Validade: 21/01/2024

Nome Civil: WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS

Carteira - CREA-PR Nº :PR-181838/D

Registro Nacional : 1718856954

Registrado(a) desde : 11/09/2019

Filiação : HELES ANTUNES DOS SANTOS
SUSANA REIS DOS SANTOS

Data de Nascimento : 23/03/1994

Documento de Identidade : 12.314.428-7 Orgão Emissor : SESP/PR UF : PR

CPF : 07804674937

Naturalidade : WENCESLAU BRAZ/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADE ESTACIO DE SA DE OURINHOS

Data da Colação de Grau : 31/07/2019

Diplomação : 28/08/2019

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Observações: Atribuição concedida pelo Crea-SP.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º de 19/04/2016 do CONFEA.

Observações: PARAGRAFO 1º

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º de 11/12/1933

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

62053 - PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO EIRELI

CNPJ: 82570342000101

Desde: 08/10/2020 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

74118 - DELLAI PAVIMENTAÇÃO - EIRELI

CNPJ: 37394549000118

Desde: 08/01/2021 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/SEMANA

48432 - TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA

CNPJ: 01396138000114

Desde: 11/05/2021 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

80474 - DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 48839712000125

Desde: 24/01/2023 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA


Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 218276/2023.

Emitida via Internet em 25/07/2023 08:39:44

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP

CNPJ: 37.394.549/0001-18
Rua Angelina Geralda de Jesus, 875 - Sala 01
CEP: 84.940-000 Siqueira Campos - Paraná
E-mail: dellai.pavimentacao@gmail.com



MODELO Nº 02

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Ref.: Edital de Concorrência 01/2023

Objeto: Recape de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), área de 1.679,74 m², compreendendo as seguintes etapas: serviços preliminares; terraplenagem; base e sub-base; revestimento; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; drenagem; e ensaios de controle tecnológico.

O signatário do presente, o senhor Charles José Dellai, representante legalmente constituído da proponente **Dellai Pavimentação EIRELI – EPP**, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias à execução do objeto da Concorrência supramencionada.

Siqueira Campos, 02 de outubro de 2023

CHARLES JOSE
DELLAI:002548440
06

Assinado de forma digital por
CHARLES JOSE
DELLAI:00254844006
Dados: 2023.10.02 14:46:38
-03'00'

Dellai Pavimentação EIRELI – EPP
CNPJ nº 37.394.549/0001-18
Charles José Dellai
CPF 002.548.440-06
RG 808.204.545-4 SESP-RS



DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP

CNPJ: 37.394.549/0001-18
Rua Angelina Geralda de Jesus, 875 - Sala 01
CEP: 84.940-000 Siqueira Campos - Paraná
E-mail: dellai.pavimentacao@gmail.com

FLS. 227

MODELO Nº 03.1 DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Ref.: Edital de Concorrência 01/2023

Objeto: Recape de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), área de 1.679,74 m², compreendendo as seguintes etapas: serviços preliminares; terraplenagem; base e sub-base; revestimento; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; drenagem; e ensaios de controle tecnológico.

Nome da Empresa: Dellai Pavimentação EIRELI – EPP
CNPJ nº: 37.394.549/0001-18
Endereço: R ANGELINA GERALDA DE JESUS, 875, sala 1, centro – Siqueira Campos PR
Fone: (43) 3547-2113/ (43) 9911-8889
E-mail: dellai.pavimentacao@gmail.com

O representante técnico da empresa **Dellai Pavimentação EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ nº 37.394.549/0001-18, sediada na Rua Angelina Geralda de Jesus, 875 – Sala 01, bairro do centro, cidade de Siqueira Campos, estado do Paraná, Sr. (a) Técnico Wellington Antunes dos Santos, Engenheiro Civil, devidamente habilitado junto ao CREA nº 181838/D, DECLARA, que **renuncia à Visita Técnica** aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Siqueira Campos, 02 de outubro de 2023

CHARLES JOSE
DELLAI:00254844006

Assinado de forma digital por
CHARLES JOSE
DELLAI:00254844006
Dados: 2023.10.02 14:47:41 -03'00'

Dellai Pavimentação EIRELI – EPP

CNPJ nº 37.394.549/0001-18

Charles José Dellai

CPF 002.548.440-06

RG 808.204.545-4 SESP-RS

WELINGTON ANTUNES
DOS
SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2023.10.02 14:47:56 -03'00'

Wellington Antunes dos Santos

Engenheiro Civil

CREA nº 181838/D.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

1720220002517

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS**

RNP: **1718856954**

Registro: **PR-181838/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720223180843** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/06/2022 Baixada em: 17/06/2022 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **DELLAI PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE** CNPJ: **95.684.544/0001-26**

Rua: **RUA JOSÉ DE FRANCA PEREIRA** Nº: 10

Complemento: **PREFEITURA** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SANTA MARIA DO OESTE** UF: **PR** CEP: **85230-000**

Contrato: **007/2022** celebrado em **01/02/2022** Vinculado a ART: **1720222680109**

Valor do contrato: **R\$ 1.410.461,21** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA JOSE SCHEREINER** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SANTA MARIA DO OESTE**

UF: **PR**

CEP: **85230-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,932972 x -51,867948**

Data de início: **17/02/2022** Conclusão efetiva: **20/05/2022**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE**

CNPJ: **95.684.544/0001-26**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 11328 M2; **2- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 100 METRO; **3- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 10 UNID; **4- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 1888 METRO; **5- Execução** Execução de obra de sinalização urbana, 377,6 M2

Observações da certidão:

Conforme os registros do Crea-PR a razão social da empresa contratada é Dellai Pavimentação Ltda e o número da carteira do profissional signatário é PR-29087/D.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220002517/2022

17/06/2022 14:18

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 161401/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

FLS. 228

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 161401/2022.

CAT nº 1720220002517 de 17/06/2022, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos pelo presente, para os devidos fins legais e de direito que a Empresa abaixo qualificada, executou os serviços conforme discriminados, de forma satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos, e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

CNPJ: 95.684.544/0001-26

END: Rua José de Franca Pereira, 10, Centro, Santa Maria do Oeste - PR

REPRESENTANTE:

Engenheiro Civil JAIME LUIZ DE OLIVEIRA

CREA-PR 29087/D

RNP: 1702360750

CPF: 602.372.369-15

ART de Fiscalização nº 1720215190606

CONTRATADO

NOME: DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI

CNPJ: 37.394.549/0001-18

END: Rua Angelina Geralda de Jesus, Nº 875, Sala 01, Centro, Siqueira Campos - PR.

ENGENHEIRO CIVIL WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS

CREA-PR: 181838/D

RNP: 1718856954

CPF: 078.046.749-37

ART ANOTADA: 1720222680109

CONTRATO

OBJETO: Obra de Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q. na Rua José Schreiner

LOCAL DA OBRA: Rua José Schreiner do Município de Santa Maria do Oeste - PR

TOMADA DE PREÇOS: 009/2021 - CONTRATO: 007/2022

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 17/02/2022 a 20/05/2022

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.410.461,21 (Um milhão, quatrocentos e dez mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos).

ÁREA: 11.328,00 m²



DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADE PRINCIPAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.
SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADO 4X2	m2	8,00
PAVIMENTAÇÃO			
2.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIEDRICA, REJUNTAMENTO COM PO DE VALAS- INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL	m2	400,00
2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 13X15X30X100CM (FAC M 27,64 E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO) REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO-AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	1.888,00
2.3	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E SUB-BASE INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO COM REAPROVEIT. DE PEDRAS POLIEDRICAS E=30CM COMPACTADO- 280M	M3	504,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	M3XKM	15.120,00
2.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	1.680,00
2.6	REPERFILAMENTO COM MASSA QUENTE E=3CM MEDIA	M3	289,44
2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA-DMT 35KM	M3XKM	10.130,40
2.8	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C AF_12/2020	M2	22.656,00
2.9	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	453,12
2.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA-DMT 35KM	M3XKM	15.859,20
DRENAGEM			
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE M M3 CR 5,29 ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFECIA AF01/2015	M3	100,00
3.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADO	M3	60,00
3.3	TUBO CONC. SIMPLES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO D=40cm	M	100,00
3.4	BOCA DE LOBO ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	ud	10,00
PASSEIO			
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	111,84



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26


FLS. 931

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA MARIA DO OESTE
PARTICIPACAO E TRANSPARENCIA - GESTAO 2021 - 2024

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, N.º 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX (42) 3644-1359

4.2	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	377,60
4.3	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	ud	8,00

Santa Maria do Oeste/PR, 23 de maio de 2022


Engº Civil Jaime Luiz de Oliveira
CPF: 602.372.369-15
CREA PR 2908/D
RNP: 1702360750

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 161401/2022.

CAT nº 1720220002517 de 17/06/2022, página 4 de 4


CREA-PR
Conselho Regulador de Engenharia e Arquitetura do Paraná







Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230004780

Atividade concluída

FLS. 232

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS**

RNP: 1718856954

Registro: **PR-181838/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720226210336** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/11/2022 Baixada em: 01/09/2023 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **DELLAI PAVIMENTAÇÃO - EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA** CNPJ: 76.910.900/0001-38

Rua: PRACA ISABEL BRANCO Nº: 142

Complemento: Bairro: CIDADE ALTA

Cidade: JAGUARIAIVA UF: PR CEP: 84200-000

Contrato: 1296/2022 celebrado em 01/11/2022

Valor do contrato: R\$ 2.784.562,68 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA PALMAS Nº: S/N

Bairro: PRIMAVERA

Cidade: JAGUARIAIVA

UF: PR

CEP: 84200-000

Coordenadas Geográficas: -24,28122 x -49,723499

Endereço da obra/serviço: RUA TUCUNARÉ Nº: S/N

Bairro: PRIMAVERA

Cidade: JAGUARIAIVA

UF: PR

CEP: 84200-000

Coordenadas Geográficas: -24,280171 x -49,722626

Endereço da obra/serviço: RUA COLORADO Nº: S/N

Bairro: PRIMAVERA

Cidade: JAGUARIAIVA

UF: PR

CEP: 84200-000

Coordenadas Geográficas: -24,273457 x -49,729434

Endereço da obra/serviço: RUA JORDAO Nº: S/N

Bairro: PRIMAVERA

Cidade: JAGUARIAIVA

UF: PR

CEP: 84200-000

Coordenadas Geográficas: -24,280381 x -49,723328

Endereço da obra/serviço: RUA QUARAI Nº: S/N

Bairro: PRIMAVERA

Cidade: JAGUARIAIVA

UF: PR

CEP: 84200-000

Coordenadas Geográficas: -24,280526 x -49,724032

Endereço da obra/serviço: RUA SAO BORJA Nº: S/N

Bairro: PRIMAVERA

Cidade: JAGUARIAIVA

UF: PR

CEP: 84200-000

Coordenadas Geográficas: -24,280698 x -49,72477

Endereço da obra/serviço: RUA TRAMANDAI Nº: S/N

Bairro: PRIMAVERA

Cidade: JAGUARIAIVA

UF: PR

CEP: 84200-000

Coordenadas Geográficas: -24,279724 x -49,722279

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 258850/2023.

CAT nº 1720230004780 de 06/09/2023, página 1 de 7



(Handwritten signatures and marks)



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230004780

Atividade concluída

FLS. 233

Data de início: 01/11/2022 Conclusão efetiva: 01/05/2023

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 12175,54 M2; **2- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 3889,71 METRO; **3- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 1434 METRO; **4- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 77 UNID; **5- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 13 UNID; **6- Execução** Execução de obra de sinalização urbana, 812,07 M2; **7- Execução** Execução de obra de sinalização urbana, 59 UNID

Observações da certidão:

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230004780/2023

08/09/2023 10:42

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 258850/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 258850/2023.

CAT nº 1720230004780 de 06/09/2023, página 2 de 7



[Handwritten signatures in blue ink]





Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

FLS. 234

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / gil.lorusso@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOGÍSTICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos pelo presente, para os devidos fins legais e de direito que a Empresa abaixo qualificada, executou os serviços conforme discriminados, de forma satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos, e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA

CNPJ: 76.910.900/0001-38

END: Praça Izabel Branco, 142, Centro, Jaguariáiva – PR.

REPRESENTANTE:

Engenheira Civil Ana Claudia Krul

CREA-PR 69.540/D

RNP: 1700802550

CPF: 02754507914

ART de Fiscalização nº 1720226113934

CONTRATADO

NOME: DELLAI PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 37.394.549/0001-18

END: Angelina Geralda de Jesus, N° 875, Bairro Centro, Siqueira Campos – PR.

ENGENHEIRO CIVIL WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS

CREA-PR: 181838/D

RNP: 1718856954

CPF: 078.046.749-37

ART ANOTADA: 1720226210336

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 258850/2023.

CAT nº 1720230004780 de 06/09/2023, página 3 de 7



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Logística

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Izabel Branco e Silva, 142 – 3º Andar, Cidade Alta / Ramal: 9408



Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / gil.lorusso@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOGÍSTICA

CONTRATO

OBJETO: Execução de obra de pavimentação asfáltica em concreto usinado a quente- CBUQ, contemplando infraestrutura urbana, em Ruas do Bairro Primavera do Município de Jaguariáiva – SEDU/PARANACIDADE /SAM36.

LOCAL DA OBRA: Rua Palmas, Rua São Borja, Rua Quarai, Rua Jordão, Rua Tucunaré, Rua Tramandaí e Rua Colorado do Município de Jaguariáiva – PR.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 007/2022 - CONTRATO: 1296/2022

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/11/2022 a 01/05/2023

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.784.562,68 (Dois milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos).

ÁREA: 12.175,54 m²

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADE PRINCIPAIS

Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
512050	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	28,72
74209/1	Orçacivil	Placa de obra 4,00 x 2,00 m, em chapa de aço galvanizado, inclusive armação em madeira e pontaletes	un	1,00
2	TERRAPLENAGEM			
400500A	DER	Colchão Drenante Areia Fund. Aterros	m3	135,90
401200	DER	Compactação de Aterros - Controle Visual	m3	3.694,95
401000	DER	Compactação de Aterros 100% P.N.	m3	854,54
400300	DER	Destocamento árvores diam. > 30 cm	un	6,00
520100B	DER	Escavação, Carga e Transp. 1ª Categoria	m3	4.669,97
404000	DER	Remoção de solos Moles - 2 Km	m3	135,90
3	BASE / SUB-BASE			
511100A	DER	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	12.175,54
530200A	DER	Bica Corrida	m3	1.730,65
531000A	DER	Brita Graduada	m3	1.730,65
4	REVESTIMENTO			
560100B	DER	Imprimação com Emulsão EAI - Exclusive emulsão	m2	10.999,36

FLS. 235

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 258850/2023.

CAT n° 1720230004780 de 06/09/2023, página 4 de 7





Prefeitura Municipal de Jaguariáiva

FLS. 236

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariáiva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / gil.lorusso@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOGÍSTICA

589190A	DER mat	Fornecimento de emulsão EAI - Imprimação	ton	12,10
561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão	m2	10.999,36
589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	5,50
570000C	DER	CBUQ - CAPA Traço 2 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.077,94
589000J	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	59,29
5	MEIO-FIO E SARJETA			
810150	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado	m	3.304,51
810650	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado	m	585,20
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO			
606700B	DER	Demolição de Concreto Simples (Calçadas e outros)	m3	87,15
100576B	SINAPI	Regularização compactação p/assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	9.769,21
603900C	DER	Lastro de Brita	m3	155,74
605000B	DER	Lastro de Concreto Simples (Calçadas e outros)	m3	2,43
602100A	DER	Formas de madeira compensada resinada	m2	24,32
605000C	DER	Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m2	2.349,06
605000F	DER	Calçada Concreto (e = 8,00 cm)	m2	1.630,65
531000B	DER	Brita Graduada - Passeio	m3	195,68
98511	SINAPI	Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m	m2	32,00
98504	SINAPI	Plantio de Grama em placas	m2	5.023,71
605000K	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	m2	26,00
PAI-06	MOP CURITIBA	Fornecimento e assentamento de lajota tátil de alerta ou direcional, com lastro de argamassa	m2	765,79
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	812,07
820000F	DER	Placa sinalização refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	21,00
820000H	DER	Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	12,00
820000I	DER	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	19,00
820000J	DER	Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de 0,20x0,60) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	7,00
SIN-051	SMOP-CURITIBA	Execução de ondulação transversal (lombada) tipo i para velocidade até 20 Km/h com altura de 8 a 10 cm e largura de 80 a	m2	78,90

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 259850/2023.

CAT nº 1720230004780 de 06/09/2023, página 5 de 7



Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Logística

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Izabel Branco e Silva, 142 - 3º Andar, Cidade Alta / Ramal: 9408



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / gil.lorusso@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOGÍSTICA

150 cm				
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
844000	DER	Remanejamento postes linha transmissão	un	1,00
9	DRENAGEM			
600000B	DER	Escavação Manual de Valas	m3	41,73
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1 Categoria	m3	2.086,64
633000B	DER	Limpeza e desobstrução de bueiros simples	m	84,00
630400	DER	Remoção de bueiro 0,40m	m	24,00
601200A	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	841,82
606700D	DER	Demolição de Concreto Simples	m3	21,09
602100C	DER	Formas de madeira compensada resinada	m2	18,98
603000C	DER	Aço CA-50 Dobr. e Colocação	kg	237,28
603800B	DER	Enrocamento pedra de mão jogada	m3	10,80
603900G	DER	Lastro de Brita	m3	170,17
603500	DER	Alvenaria de Tijolos Macicos	m3	11,23
604000	DER	Argamassa Cimento e Areia 1:3	m3	6,29
605800	DER	Concreto FCK = 25 MPA	m3	9,50
620000B	DER	Boca (Ala) de BSTC Ø 0,40 m	un	2,00
620200A	DER	Boca (Ala) de BSTC Ø 0,80 m	un	1,00
610400A	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	765,00
610400C	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço C/ Armação Simples CA-1	m	657,00
610800C	DER	Corpo de BSTC ø 0,80 sem Berço C/ Armação Simples CA-1	m	12,00
BLSM120	DER	B.L. Simples pré-moldado H até 1,20 m	un	77,00
CLM040	DER	C.L. Pré-moldado Tubo até 0,40	un	31,00
PVMH80	DER	P.V. Pré-moldado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + Chaminé 1,00 m	un	7,00
PVCH80	DER	P.V. Concreto armado H até 0,80 m Tubo até 0,40 + Chaminé 1,00 m	un	6,00
DISSIPM	DER	Dissipador de Energia c/Pedra de Mao Tubo Ø 0,40	un	2,00
DISSIPM	DER	Dissipador de Energia c/Pedra de Mao Tubo Ø 0,80	un	1,00
602200	DER	Escoramento de cavas de fundação	m2	426,00
516000	DER	Aterro com areia grossa	m3	500,00
90694	SINAPI	Ligação de água pluvial com tubo de PVC 100mm	m	92,50
10	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)			
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	8,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 258850/2023.

CAT nº 1720230004780 de 06/09/2023, página 6 de 7



Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Logística

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Izabel Branco e Silva, 142 - 3º Andar, Cidade Alta / Ramal: 9408



Prefeitura Municipal de Jaguariaíva

FLS. 238

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni

Praça Izabel Branco e Silva, 142 - Cidade Alta - Cx.Postal. II - Fone: (43) 3535 - 9400
Jaguariaíva - PR / CEP: 84200-000 / CNPJ: 76.910.900/0001-38 / gil.lorusso@jaguariaiva.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E LOGÍSTICA

8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	21,00
8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	28,00
5.1	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	16,00
74022/27	SEIL/2016	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	31,00
7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	9,00
74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	9,00
74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	9,00
7.1	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	9,00
3.20	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 258850/2023.

CAT nº 1720230004780 de 06/09/2023, página 7 de 7

Jaguariaíva/PR, 01 de setembro de 2023

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANA CLAUDIA KRUL

Data: 01/09/2023 11:29:41-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Engº Civil Ana Claudia Krul

CPF: 027.545.079-14

CREA PR 69.540 /D

RNP: 1700802550



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Logística

Centro Administrativo Prefeito Otélio Renato Baroni
Praça Izabel Branco e Silva, 142 - 3º Andar, Cidade Alta / Ramal: 9408



DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP

CNPJ: 37.394.549/0001-18
Rua Angelina Geralda de Jesus, 875 - Sala 01
CEP: 84.940-000 Siqueira Campos - Paraná
E-mail: dellai.pavimentacao@gmail.com

FLS. 239

MODELO 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ref.: Edital de Concorrência 01/2023

Objeto: Recape de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), área de 1.679,74 m², compreendendo as seguintes etapas: serviços preliminares; terraplenagem; base e sub-base; revestimento; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; drenagem; e ensaios de controle tecnológico.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que o(s) responsável(veis) técnico(s) pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é (são):

Nº	NOME	ESPECIALIDADE	CREA/CAU Nº	DATA REGISTRO	ASSINATURA
01	Wellington Antunes dos Santos	Engenheiro Civil	CREA nº 181838/D.	11/09/2019	WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937 Assinado de forma digital por WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937 Dados: 2023.10.02 14:49:05 -03'00'

Declaramos, outrossim, que o (s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m)ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Siqueira Campos, 02 de outubro de 2023

CHARLES JOSE
DELLAI:00254844006
Assinado de forma digital por CHARLES JOSE DELLAI:00254844006
Dados: 2023.10.02 14:49:25 -03'00'

Dellai Pavimentação EIRELI – EPP

CNPJ nº 37.394.549/0001-18

Charles José Dellai

CPF 002.548.440-06

RG 808.204.545-4 SESP-RS

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
Assinado de forma digital por WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
Dados: 2023.10.02 14:49:15 -03'00'

Wellington Antunes dos Santos

Engenheiro Civil

CREA nº 181838/D.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: DELLAI PAVIMENTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.394.549/0001-18, com sede na Rua Angelina Geralda de Jesus, nº 875, Sala 1, Centro, Siqueira Campos-PR, neste ato representado por sua sócia IRAKELI KATIUSCIA DALL SANTO, inscrita no RG nº 9.469.843-0 SESP/PR e CPF nº 063.765.149-95.

CONTRATADO: WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro Civil, CREA – PR 181838/D, RG nº 12.314.428-7 SSP/PR, CPF nº 078.046.749-37, residente e domiciliado na Rua Joaquim Miranda, nº 115, Vila Municipal, CEP 84.950-000, Cidade de Wenceslau Braz, no Estado do Paraná.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços e de Assunção de Responsabilidade Técnica, as partes acima qualificadas tem entre si justo e avençado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO


A **CONTRATANTE**, empresa cuja atividade é da área da Construção Civil e Pavimentação, a fim de atender ao que determina o parágrafo único do Artigo 10 Lei Federal nº 12378 de 31 de dezembro de 2010, firma o presente contrato com o **CONTRATADO**, a qual obriga-se a prestar a **CONTRATANTE** serviços profissionais atinentes a sua formação e habilitação e técnica – profissional conforme atribuições previstas na Lei Federal 12.378/2010, nas áreas afins e correlatas de engenharia e assumira responsabilidade técnica perante o referido órgão de fiscalização profissional CREA/PR (Conselho de Engenharia e Agronomia do Paraná) e outros que lhe exijam.

CLAUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A **CONTRATANTE** deverá indicar o **CONTRATADO** como responsável técnico, por sua atividade na área de engenharia, perante o CREA/PR e o **CONTRATADO** deverá registrar, perante aquele Órgão, ART Anotação de Responsabilidade Técnica de Cargo/Função que ficará fazendo parte integrante do presente instrumento como reconhecimento de firma.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO

A **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO**, todo dia 10 do mês subsequente aquele do serviço efetivamente prestado, a importância de R\$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) por mês. O pagamento será efetuado na sede da **CONTRATANTE**, com emissão do respectivo recibo pelo **CONTRATADO**.

The bottom right of the document features several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a signature that appears to be 'Irakeli'. To its right, there is a large, stylized signature. Further right, there is another signature, and below it, a signature that looks like 'R'. At the top right of this group, there is a small signature that looks like 'gl'.

Parágrafo 1º - A carga horária a ser prestada pelo profissional é de 04 (quatro) horas por semana.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato firmado pelo prazo máximo de 4 (quatro) anos, passando a vigorar a partir da data de sua assinatura, podendo ser rescindido por qualquer das partes caso não ocorra a aprovação do Responsável Técnico pelo Conselho de Engenharia e Agronomia do Paraná e, neste caso, a **CONTRATANTE** pagará ao **CONTRATADO** o valor correspondente ao tempo de serviço efetivamente prestado, não se aplicando a cláusula sexta.

CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, mediante notificação a outra, por escrito, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias de antecedência, ressalva a hipótese da parte denunciante optar por indenizar a outra no valor correspondente ao da prestação dos serviços referente ao período em aberto, no caso as datas das anotações de responsabilidades técnicas em aberto.


Parágrafo 1º - O contrato também poderá ser rescindido em caso de violação de quaisquer das cláusulas deste contrato, pela parte prejudicada, mediante denuncia imediata, sem prejuízo de eventual indenização cabível.

Parágrafo 2º - Qualquer tolerância das partes quanto ao descumprimento das cláusulas do presente contrato constituirá mera liberalidade não configurando renúncia ou renovação do contrato ou das suas cláusulas que poderão ser exigidos a qualquer tempo.

CLÁUSULA SEXTA – DO REGIME JURÍDICO

As partes declaram não haver entre si vínculo empregatício, tendo o **CONTRATADO** plena autonomia na prestação dos serviços, desde que prestados conforme as condições ora pactuadas e demais exigências legais do Conselho de Engenharia e Arquitetura quanto a responsabilidade técnica. O **CONTRATADO** responde exclusivamente por eventual imprudência, negligência, imperícia ou dolo na execução de serviços que venham a causar qualquer dano a **CONTRATANTE** ou a terceiros, devendo responder regressivamente caso a **CONTRATANTE** seja responsabilizada judicialmente por tais fatos, desde que haja a denúncia da lide, salvo no caso de conduta da própria **CONTRATANTE** contrária a orientação dada pelo **CONTRATADO**.

Parágrafo único – Tendo em vista a importância da responsabilidade técnica assumida, o **CONTRATADO** deverá fazer por escrito suas orientações a **CONTRATANTE** e seus prepostos, mediante protocolo de recebimento e ciência.



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature, a signature that appears to read 'Paulo', and several other illegible signatures.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO DE ELEIÇÃO

As partes elegem o foro da Comarca de Tomazina, para qualquer demanda judicial relativa ao presente contrato, com exclusão de qualquer outro.

E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias originais e de igual teor e forma, dando tudo por bom, firme e valioso.

Siqueira Campos, 29 de dezembro de 2020.

Tabelionato Nascimento

Irakeli Katiúscia Dall Santo
IRAKELI KATIUSCIA DALL SANTO
SOCIA-PROPRIETÁRIA
CPF: 063.765.149-95
DELLAI PAVIMENTAÇÃO LTDA
37.394.549/0001-18

Tabelionato Nascimento

Wellington Antunes dos Santos
WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR: 181838/D
CPF: 078.046.749-37

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DE TOMAZINA/PR
Renata Maria Estevam do Nascimento Gusmão – Tabeliã
R. Frei Elzeário Bulhões, 63 – Centro – Tomazina / PR – Telefones: (43) 3563-1554 / 9911-5486 – E-mail: tabelionatotmz@hotmail.com

Selo N° 1812174CVA00000000568211
Consulte em <http://horuafuria.pen.com.br/consulta>

Reconheço, por Semelhança as assinaturas de **IRAKELI KATIUSCIA DALL SANTO** e **WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS** Dou fe Tomazina-PR 04 de Janeiro de 2021

Em Test. da Verdade
Alessandra Ishii
Alessandra Ishii - Escrevente

Emol. Emol. R\$19,92 (VRC 43,60). Funç. Jus. R\$4,74. Selo: R\$1,90. Funç. Esq. R\$0,84. ISSQN: R\$0,94. Total: R\$27,34. Cod. Segur. 111111111111

F1EBNPSXZ-96096F-11

Tabelionato de Notas e de Protesto de Títulos Tomazina - Paraná
Renata Mª E. Nascimento Gusmão
Tabeliã
Andréa Ribeiro de França
Alessandra Ishii
Escreventes

Handwritten signatures and initials in blue ink.



DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP

CNPJ: 37.394.549/0001-18
Rua Angelina Geralda de Jesus, 875 - Sala 01
CEP: 84.940-000 Siqueira Campos - Paraná
E-mail: dellai.pavimentacao@gmail.com

FLS. 243

MODELO 15
RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Ref.: Edital de Concorrência 01/2023

Objeto: Recape de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), área de 1.679,74 m², compreendendo as seguintes etapas: serviços preliminares; terraplenagem; base e sub-base; revestimento; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; drenagem; e ensaios de controle tecnológico.

Segue a abaixo descrito a relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem disponibilizado para a execução da obra:

ITEM	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QNTD
1	RETROESCAVADEIRA	2
2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	1
3	ROLO PÉ DE CARNEIRO	1
4	ROLO COMPACTADOR LISO	1
5	CAMINHÃO BASCULANTE	6
6	CAMIONETE	2
7	ÔNIBUS	1
8	CAMINHÃO PIPA	1
9	MOTONIVELADORA	1
10	VIBRO ACABADORA	1
11	ROLO PNEU	1
12	ROLO TANDEM	1
13	CAMINHÃO ESPAGIADOR	1
14	CAMINHÃO DE SINALIZAÇÃO	1
15	USINA DE ASFALTO	1
16	BOB CAT	1

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Siqueira Campos, 02 de outubro de 2023

CHARLES JOSE
DELLAI:00254844006

Assinado de forma digital por CHARLES JOSE
DELLAI:00254844006
Dados: 2023.10.02 14:54:06 -03'00'

Dellai Pavimentação EIRELI - EPP
CNPJ nº 37.394.549/0001-18
Charles José Dellai
CPF 002.548.440-06
RG 808.204.545-4 SESP-RS

WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2023.10.02 14:54:16 -03'00'

Wellington Antunes dos Santos
Engenheiro Civil
CREA nº 181838/D

**DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP**

CNPJ: 37.394.549/0001-18
Rua Angelina Geralda de Jesus, 875 - Sala 01
CEP: 84.940-000 Siqueira Campos - Paraná
E-mail: dellai.pavimentacao@gmail.com

FLS. 244

**MODELO 16
CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Ref.: Edital de Concorrência 01/2023

Objeto: Recape de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), área de 1.679,74 m², compreendendo as seguintes etapas: serviços preliminares; terraplenagem; base e sub-base; revestimento; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; drenagem; e ensaios de controle tecnológico.

DE ACORDO COM OS DISPONÍVEIS PELA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONSTANTES NO PROJETO.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. DISPONIB.	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)						
		30	60	90	120	150	180	
01	RETRO ESCAVADEIRA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2
02	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
03	ROLO PÉ DE CARNEIRO	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
04	ROLO COMPACTADOR LISO	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
05	CAMINHÃO BASCULANTE	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	6	6	6	6	6	6
06	CAMIONETE	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2
07	ÔNIBUS	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
08	CAMINHÃO PIPA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
09	MOTONIVELADORA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
10	VIBRO ACABADORA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
11	ROLO PNEU	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
12	ROLO TANDEM	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
13	CAMINHÃO ESPAGIADOR	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
14	CAMINHÃO DE SINALIZAÇÃO	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
15	USINA DE ASFALTO	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
16	BOB CAT	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Siqueira Campos, 02 de outubro de 2023

CHARLES JOSE
DELLAI:00254844006

Assinado de forma digital por
CHARLES JOSE DELLAI:00254844006
Dados: 2023.10.02 14:55:51 -03'00'

Dellai Pavimentação EIRELI - EPP
CNPJ nº 37.394.549/0001-18
Charles José Dellai
CPF 002.548.440-06
RG 808.204.545-4 SESP-RS

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
Dados: 2023.10.02 14:55:36 -03'00'

Wellington Antunes dos Santos
Engenheiro Civil
CREA nº 181838/D.

**DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP**

CNPJ: 37.394.549/0001-18
Rua Angelina Geralda de Jesus, 875 - Sala 01
CEP: 84.940-000 Siqueira Campos - Paraná
E-mail: dellai.pavimentacao@gmail.com

FLS. 245

**MODELO Nº 05
CAPACIDADE FINANCEIRA**

Ref.: Edital de Concorrência 01/2023

Objeto: Recape de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), área de 1.679,74 m², compreendendo as seguintes etapas: serviços preliminares; terraplenagem; base e sub-base; revestimento; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; drenagem; e ensaios de controle tecnológico.

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de Índice	Valor em reais	Índice
Índice Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	R\$ 5,00	5,00
Valor em reais Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	R\$ 5,00	5,00
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	R\$ 5,26	5,26

Liquidez Geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	$4.853.140,24$ $LG = Liquidez Geral \frac{4.853.140,24}{970.712,86} = 5,00$ A empresa tem R\$ 5,00 para cada R\$ 1,00 de dívida total.
Liquidez Corrente (LC) $LC = AC / PC$	Ativo Circulante Passivo Circulante	$4.853.140,24$ $LC = Liquidez Corrente \frac{4.853.140,24}{970.712,86} = 5,00$ A empresa tem R\$ 5,00 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	$5.109.306,92$ $SG = Solvência Geral \frac{5.109.306,92}{970.712,86} = 5,26$ A empresa tem R\$ 5,26 para cada R\$ 1,00 de dívida.

Siqueira Campos, 02 de outubro de 2023

CHARLES JOSE
DELLAI:00254844006

Assinado de forma digital por
CHARLES JOSE
DELLAI:00254844006
Dados: 2023.10.02 14:56:43 -03'00'

Dellai Pavimentação EIRELI – EPP
CNPJ nº 37.394.549/0001-18
Charles José Dellai
CPF 002.548.440-06
RG 808.204.545-4 SESP-RS

ELIELSON DE SOUZA
JORGE:00715604910

Assinado de forma digital por ELIELSON DE SOUZA
JORGE:00715604910
Dados: 2023.10.02 15:06:59 -03'00'

Elielson de Souza Jorge
CRC: PR-051092/O-0
CPF: 007.156.049-10
CONTADOR

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DELLAI PAVIMENTACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 37.394.549/0001-18
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 547.720,82	R\$ 5.109.306,92
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 547.720,82	R\$ 4.853.140,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 547.720,82	R\$ 466.344,31
CAIXA GERAL		R\$ 547.720,82	R\$ 459.062,91
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (0,00)	R\$ 7.281,40
(-) CRÉDITOS		R\$ (0,00)	R\$ 4.386.795,93
(-) CLIENTES		R\$ (0,00)	R\$ 304.834,91
(-) IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ 17.554,43
(-) OUTROS CREDITOS		R\$ (0,00)	R\$ 4.064.406,59
(-) NÃO CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ 256.166,68
(-) IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ 256.166,68
(-) BENS EM OPERAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ 265.000,00
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (0,00)	R\$ (8.833,32)
PASSIVO		R\$ 547.720,82	R\$ 5.109.306,92
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 110.456,47	R\$ 970.712,86
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 110.456,47	R\$ 970.712,86
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 76.202,62
FORNECEDORES		R\$ 110.456,47	R\$ 430.457,44
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 171.761,12
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 228.940,93
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 63.350,75
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 437.264,35	R\$ 4.138.594,06
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 600.000,00	R\$ 1.000.000,00
(-) LUCROS OU PREJUIZOS		R\$ (162.735,65)	R\$ 3.138.594,06
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (162.735,65)	R\$ 3.138.594,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.0B.BC.44.57.5D.74.D1.47.7E.13.FC.1B.3F.B9.76.6F.66.24.8D-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

DELLAI PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 37.394.549/0001-18

I.E.: 90949414-12

Fl. 2

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

2022

2021

	2022	2021
ATIVO	5.109.306,92	547.720,82
ATIVO CIRCULANTE	4.853.140,24	547.720,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	466.344,31	547.720,82
CAIXA GERAL	459.062,91	547.720,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.281,40	0,00
CRÉDITOS	4.386.795,93	0,00
CLIENTES	304.834,91	0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR	17.554,43	0,00
OUTROS CREDITOS	4.064.406,59	0,00
NÃO CIRCULANTE	256.166,68	0,00
IMOBILIZADO	256.166,68	0,00
BENS EM OPERAÇÃO	265.000,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	8.833,32	0,00
TOTAL DO ATIVO	5.109.306,92	547.720,82

DELLAI PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 37.394.549/0001-18

I.E.: 90949414-12

Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022

2022

2021

PASSIVO	5.109.306,92	547.720,82
PASSIVO CIRCULANTE	970.712,86	110.456,47
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	970.712,86	110.456,47
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	76.202,62	0,00
FORNECEDORES	430.457,44	110.456,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	171.761,12	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS	228.940,93	0,00
PROVISÕES	63.350,75	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	4.138.594,06	437.264,35
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	600.000,00
CAPITAL REALIZADO	1.000.000,00	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS	3.138.594,06	162.735,65
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3.138.594,06	162.735,65
TOTAL DO PASSIVO	5.109.306,92	547.720,82

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 5.109.306,92 - Cinco milhões cento e nove mil trezentos e seis reais e noventa e dois centavos

SIQUEIRA CAMPOS-PR, 31 de Dezembro de 2022.

CHARLES JOSE Assinado de forma digital
DELLAI:00254 por CHARLES JOSE
844006 DELLAI:00254844006
 Dados: 2023.04.18
 11:00:25 -03'00'

CHARLES JOSÉ DELLAI
 CPF: 002.548.440-06
 TITULAR

ELIELSON Assinado digitalmente por
DE SOUZA ELIELSON DE SOUZA
JORGE: JORGE:00715604910
 Data: 2023-04-18 10:40:
 25
 Foxit PhantomPDF
 00715604910 Versão: 9.7.3

Elielson de Souza Jorge
 CRC: PR-051092/O-0 CPF: 007.156.049-10
 CONTADOR

DELLAI PAVIMENTACAO LTDA

C.N.P.J.: 37.394.549/0001-18

Inscricao Estadual: 90949414-12

FLS. 249
Fl. 5

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2022

	2022	2021
(-) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	162.735,65	0,00
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	3.781.329,71	0,00
(-) LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO.....	480.000,00	0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO.....	0,00	162.735,65
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	3.138.594,06	162.735,65

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Lucros ou Prejuízos no valor de R\$ 3.138.594,06 - Três milhões cento e trinta e oito mil quinhentos e noventa e quatro reais e seis centavos conforme documentos apresentados.

SIQUEIRA CAMPOS-PR, 31 de Dezembro de 2022.

CHARLES JOSE
DELLAI:002548
44006

Assinado de forma digital
por CHARLES JOSE
DELLAI:00254844006
Dados: 2023.04.18
11:01:02 -03'00'

CHARLES JOSÉ DELLAI
CPF: 002.548.440-06
TITULAR

Assinado digitalmente por
ELIELSON DE SOUZA
JORGE:00715604910
Data: 2023-04-18 10:40:
03
Foxit PhantomPDF
Versão: 9.7.3

ELIELSON DE
SOUZA
JORGE:
00715604910

Elielson de Souza Jorge
CRC: PR-051092/O-0 CPF: 007.156.049-10
CONTADOR



DELLAI PAVIMENTACAO LTDA

C.N.P.J.: 37.394.549/0001-18

I.E.: 90949414-12

FLS. 250
Fl. 6

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2022

2021

2022

HISTÓRICO	CAPITAL REALIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2021	600.000,00	-162.735,65	437.264,35
CAPITAL REALIZADO	400.000,00		400.000,00
LUCRO DO EXERCÍCIO		3.781.329,71	3.781.329,71
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO		-480.000,00	-480.000,00
SALDO FINAL	1.000.000,00	3.138.594,06	4.138.594,06

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 4.138.594,06 - quatro milhões cento e trinta e oito mil quinhentos e noventa e quatro reais e seis centavos conforme documentos apresentados.

SIQUEIRA CAMPOS-PR, 31 de Dezembro de 2022.

**CHARLES JOSE
DELLAI:002548
44006**

Assinado de forma digital por CHARLES JOSE
DELLAI:00254844006
Dados: 2023.04.18 11:01:40 -03'00'

CHARLES JOSÉ DELLAI
CPF: 002.548.440-06
TITULAR

**ELIELSON
DE SOUZA
JORGE:
00715604910**

Assinado digitalmente por ELIELSON DE SOUZA JORGE:00715604910
Data: 2023-04-18 10:39:53
Foxit PhantomPDF
Versão: 9.7.3

Elielson de Souza Jorge
CRC: PR-051092/O-0 CPF: 007.156.049-10
CONTADOR

DELLAI PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 37.394.549/0001-18

I.E.: 90949414-12

FLS. 251
Fl. 7

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/1/2022 a 31/12/2022 - Método Direto

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.771.732,43	0,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS	(37.666,36)	0,00
PAGAMENTO DE OUTROS CREDITOS	(4.176.950,00)	0,00
PAGAMENTO DE BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(413.867,90)	0,00
PAGAMENTO DE FORNECEDORES	(1.677.133,64)	0,00
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	(488.101,14)	0,00
PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	(1.742.105,44)	0,00
PAGAMENTO DE CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	(1.425.408,27)	(52.279,18)
PAGAMENTO DE DESP.OPERACIONAIS ATIVIDADES EM GERAL	(40.691,72)	0,00
PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPER.ATIVIDADES EM GERAL	(157.945,59)	0,00
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	(388.137,63)	(52.279,18)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
CAPITAL REALIZADO	400.000,00	0,00
BENS EM OPERAÇÃO	(265.000,00)	0,00
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. de Investimentos	135.000,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	171.761,12	0,00
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. de Financiamentos	171.761,12	0,00
Redução Líquida de Caixa e Equivalentes	(81.376,51)	(52.279,18)
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	547.720,82	600.000,00
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final	466.344,31	547.720,82

Reconhecemos a Redução Líquida de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 81.376,51 (Oitenta e um mil trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos)

SIQUEIRA CAMPOS-PR, 31 de Dezembro de 2022.

CHARLES JOSE
DELLAI:002548440
06

Assinado de forma digital por
CHARLES JOSE
DELLAI:00254844006
Dados: 2023.04.18 10:59:40
-03'00'

CHARLES JOSÉ DELLAI
CPF: 002.548.440-06
TITULAR

ELIELSON DE SOUZA JORGE
Assinado digitalmente por
ELIELSON DE SOUZA
JORGE:00715604910
Data: 2023-04-18 10:40:13
Foxit PhantomPDF
Versão: 9.7.3

Elielson de Souza Jorge
CRC: PR-051092/0-0 CPF: 007.156.049-10
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

- CONTEXTO OPERACIONAL:

DELLAI PAVIMENTAÇÃO LTDA, sociedade limitada unipessoal, com sede na cidade de Siqueira Campos-PR, com início de atividades em 12/06/2020 com prazo indeterminado, com registro na JUCEPAR/PR em 12/06/2020 sob o NIRE nº 41601107423.

- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do NBC TG 1000 (Res. do CFC 1255/09), além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

- **A moeda funcional é o R\$ (real)**

- **RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS** - Não há **ATIVO e PASSIVO** contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o titular da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

- **DIREITOS E OBRIGAÇÕES** - Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

- **AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL** - A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

- **INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS** - A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

- **IMPOSTOS FEDERAIS** - A empresa está no regime de lucro presumido, apuração trimestral do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

- **DEMONSTRAÇÃO do RESULTADO ABRANGENTE** - Não foi transcrita a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), pois, não houve mutação no patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios (item 3.18 da Res. do CFC 1255/2009).

- **RECEITAS e DESPESAS** - A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos independente de seu efetivo recebimento ou pagamento

- **DEMONSTRAÇÃO de FLUXO de CAIXA** - A empresa optou pela transcrição da Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Direto.

ATIVO CIRCULANTE

- **CAIXA e BANCOS** - saldo em 31/12/2022 R\$ 466.344,31

O equivalente de Caixa é mantido com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo.

- **CLIENTES** - saldo em 31/12/2022 R\$ 304.834,91

São valores a receber no exercício seguinte.

- **IMPOSTOS a COMPENSAR** - saldo em 31/12/2022 R\$ 17.554,43

Representa o saldo de INSS retidas nas notas fiscais de prestação de serviços que não foram compensadas no exercício atual, restando saldo para compensação nos exercícios seguinte ou reembolso, situação a ser definida pelo titular unipessoal.

- **OUTROS CREDITOS** - saldo em 31/12/2022 R\$ 4.064.406,59

Valores que correspondem a recebimento no exercício seguinte de contrato de mutuos.

NÃO CIRCULANTE

- **IMOBILIZADO** - saldo em 31/12/2022 R\$ 265.000,00

Imobilizado está registrado ao custo de aquisição

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

- **DEPRECIAÇÃO** - saldo em 31/12/2022 R\$ 8.833,32

PASSIVO CIRCULANTE

- **BENEFÍCIOS e ENCARGOS SOCIAIS** - saldo em 31/12/2022 R\$ 76.202,62

São valores a pagar e a recolher de Salários, INSS e FGTS

- **FORNECEDORES** - saldo em 31/12/2022 R\$ 430.457,44

Demonstra compromisso a pagar no exercício seguinte para fornecedores diversos.

- **EMPRESTIMOS e FINANCIAMENTOS** - saldo em 31/12/2022 R\$ 171.761,12

Demonstra valores contraídos de instituições financeiras para quitação em data futura.

- **OBRIGAÇÕES FISCAIS** - saldo em 31/12/2022 R\$ 228.940,93

Valores a recolher de IRRF/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL

- **PROVISÕES** - saldo em 31/12/2022 R\$ 63.350,75

Demonstra informações de provisões da esfera trabalhista

PATRIMÔNIO LIQUÍDO

- **CAPITAL SOCIAL** - Representado por 1.000.000 (um milhão) de quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), totalizando R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), houve aumento de capital no exercício de 2022 no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Charles Jose Dellai	100,00%	1.000.000	R\$ 1.000.000,00
---------------------	---------	-----------	------------------

- **LUCROS/PREJUÍZOS** - Lucros acumulados em 31/12/2022 R\$ 3.138.594,06, sendo: lucro de exercício R\$ 3.781.329,71 (-) prejuízo de saldo inicial R\$ 162.735,65 (-) lucros distribuídos no exercício de 2022 R\$ 480.000,00

Até 31 de dezembro de 2022, o titular da empresa optou pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável.

- **EVENTOS SUBSEQUENTES** - A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

DELLAI PAVIMENTACAO LTDA

C.N.P.J.: 37.394.549/0001-18

I.E.: 90949414-12

FLS. 254

FL. 10

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

CHARLES JOSE
DELLAI:002548
44006

Assinado de forma digital
por CHARLES JOSE
DELLAI:00254844006
Dados: 2023.04.18
11:03:11 -03'00'

CHARLES JOSÉ DELLAI
CPF: 002.548.440-06
TITULAR

ELIELSON
DE SOUZA
JORGE:
00715604910

Assinado digitalmente por
ELIELSON DE SOUZA
JORGE:00715604910
Data: 2023-04-18 10:39:
30
Foxit PhantomPDF
Versão: 9.7.3

Elielson de Souza Jorge
CRC: PR-051092/O-0 CPF: 007.156.049-10
CONTADOR



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: DELLAI PAVIMENTACAO LTDA **CNP:** 37.394.549/0001-18 **Número de Ordem do Livro:** 2
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	CAPITAL REALIZADO (R\$)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	600.000,00	(-)162.735,65	437.264,35
CAPITAL REALIZADO	400.000,00	3.781.329,71	4.181.329,71
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO		(-)480.000,00	(-)480.000,00
Saldo Final em 31.12.2022	1.000.000,00	3.138.594,06	4.138.594,06

Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.0B.BC.44.57.5D.74.D1.47.7E.13.FC.1B.3F.B9.76.6F.66.24.8D-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

Página 1 de 1

FLS. 255

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DELLAI PAVIMENTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 37.394.549/0001-18
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+)RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 10.172.296,24
VENDA DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 10.172.296,24
(-) (-)DEDUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (405.798,00)
(-) DESCONTOS / IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ (405.798,00)
(=)RECEITA LIQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 9.766.498,24
(-) (-)CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ (162.735,65)	R\$ (4.122.404,23)
(-) CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (162.735,65)	R\$ (4.122.404,23)
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 47.855,05
OUTRAS RECEITAS OPER, ATIVIDADES GERA		R\$ 0,00	R\$ 47.855,05
(=)LUCRO BRUTO		R\$ (162.735,65)	R\$ 5.691.949,06
(-) (-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.620.724,71)
(-) (-)DESPESAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ (697.264,39)
(-) DESP.OPERACIONAIS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ (697.264,39)
(-) (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (923.460,32)
(-) OUTRAS DESPESAS OPER.ATIVIDADES EM GE		R\$ 0,00	R\$ (923.460,32)
(=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL		R\$ (162.735,65)	R\$ 4.071.224,35
(-) (-)IMPOSTOS S/ O LUCRO		R\$ 0,00	R\$ (289.894,64)
(-) (-)IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (289.894,64)
(=)LUCRO LIQUIDO EXERCICIO		R\$ (162.735,65)	R\$ 3.781.329,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.0B.BC.44.57.5D.74.D1.47.7E.13.FC.1B.3F.B9.76.6F.66.24.8D-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

FLS. 256

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2022

	2022	2021
(+) RESULTADO OPERACIONAL		
VENDA DE SERVIÇOS.....	10.172.296,24	0,00
(-) DEDUÇÕES		
DESCONTOS / IMPOSTOS.....	405.798,00	0,00
(=) RECEITA LIQUIDA.....	9.766.498,24	0,00
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	4.122.404,23	162.735,65
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS OPER, ATIVIDADES GERA.....	47.855,05	0,00
(=) LUCRO BRUTO.....	5.691.949,06	
(=) PREJUÍZO BRUTO.....		162.735,65
(-) DESPESAS ATIVIDADES EM GERAL		
DESP. OPERACIONAIS ATIVIDADES EM GERAL.....	697.264,39	0,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS OPER. ATIVIDADES EM GE.....	923.460,32	0,00
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	4.071.224,35	162.735,65
(-) IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL		
CONTRIBUICAO SOCIAL.....	109.883,42	0,00
IMPOSTO DE RENDA.....	180.011,22	0,00
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	3.781.329,71	
(=) PREJUÍZO LIQUIDO EXERCICIO.....		162.735,65

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 3.781.329,71 - Três milhões setecentos e oitenta e um mil trezentos e vinte e nove reais e setenta e um centavos conforme documentos apresentados.

SIQUEIRA CAMPOS-PR, 31 de Dezembro de 2022.

CHARLES JOSE Assinado de forma digital
DELLAI:00254 por CHARLES JOSE
844006 DELLAI:00254844006
 Dados: 2023.04.18
 11:02:20 -03'00'

CHARLES JOSÉ DELLAI
 CPF: 002.548.440-06
 TITULAR

ELIELSON Assinado digitalmente
DE SOUZA por ELIELSON DE
JORGE: SOUZA JORGE:
 00715604910
 Data: 2023-04-18 10:
 39:43
 00715604910
 Foxit PhantomPDF
 Versão: 9.7.3

Elielson de Souza Jorge
 CRC: PR-051092/O-0 CPF: 007.156.049-10
 CONTADOR

MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 41601107423	CNPJ 37.394.549/0001-18
NOME EMPRESARIAL DELLAI PAVIMENTACAO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4B.0B.BC.44.57.5D.74.D1.47.7E.13.FC.1B.3F.B9.76.6F.66.24.8D	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	00715604910	ELIELSON DE SOUZA JORGE:00715604910	130439353416709056 0	23/02/2023 a 23/02/2024	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	37394549000118	DELLAI PAVIMENTACAO EIRELI:37394549000118	800265246815568900 2	23/05/2022 a 23/05/2023	Não
Administrador	00254844006	CHARLES JOSE DELLAI:00254844006	800265246815495003 0	23/05/2022 a 23/05/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
 4B.0B.BC.44.57.5D.74.D1.47.7E.13.FC.
 1B.3F.B9.76.6F.66.24.8D-2

Escrituração recebida via Internet
 pelo Agente Receptor SERPRO
 em 18/04/2023 às 15:03:31
 BB.0E.71.E2.37.0A.F1.40
 25.D4.8F.2F.DA.5A.53.A1

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	DELLAI PAVIMENTACAO LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	37.394.549/0001-18
Número de Ordem do Livro:	2		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DELLAI PAVIMENTACAO LTDA
NIRE	41601107423
CNPJ	37.394.549/0001-18
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	SIQUEIRA CAMPOS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/06/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9743

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DELLAI PAVIMENTACAO LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9743
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4B.0B.BC.44.57.5D.74.D1.47.7E.13.FC.1B.3F.B9.76.6F.66.24.8D-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.3 do Visualizador

DELLAI PAVIMENTACAO LTDA
 Análise Econômica em 31/12/2022

1 - Liquidez Corrente				Interpretação
Ativo Circulante	4.853.140,24	=	5,00	A empresa tem R\$ 5,00 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	970.712,86			
2 - Liquidez Seca				A empresa tem R\$ 5,00 para cada R\$ 1,00 de dívida
Ativo Circulante - Estoque	4.853.140,24	=	5,00	
Passivo Circulante	970.712,86			
3 - Liquidez Geral				A empresa tem R\$ 5,00 para cada R\$ 1,00 de dívida total
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	4.853.140,24	=	5,00	
Passivo Circ.+Não Circulante	970.712,86			
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)				Capital Terceiros representa 19,00 p/ cento do ativo total
Exigível Total	970.712,86	=	19,00 %	
Ativo Total	5.109.306,92			
5 - Garantia de Capitais de Terceiros				Capital Terceiros é garantido por 23,46 p/ cento do capital próprio
Exigível Total	970.712,86	=	23,46 %	
Patrimonio Líquido	4.138.594,06			
6 - Imobilizado do Investimento Total				Ativo Permanente representa 5,01 p/ cento do ativo total
Ativo Não Circulante	256.166,68	=	5,01 %	
Ativo Total	5.109.306,92			
7 - Imobilização do Capital Próprio				Ativo Permanente representa 6,19 p/ cento do capital próprio
Ativo Não Circulante	256.166,68	=	6,19 %	
Patrimonio Líquido	4.138.594,06			
8 - Rentabilidade do Investimento Total				O Lucro Líq. é de 74,01 p/ cento do ativo total
Lucro Líquido	3.781.329,71	=	74,01 %	
Ativo Total	5.109.306,92			
9 - Rentabilidade do Capital Próprio				O Lucro Líq. é de 91,37 p/ cento do capital próprio
Lucro Líquido	3.781.329,71	=	91,37 %	
Patrimonio Líquido	4.138.594,06			
10 - Capital de Giro Próprio				
Ativo Circulante	4.853.140,24			
At. Realizavel a Longo Prazo	0,00		4.853.140,24	
(-) Passivo Circulante	970.712,86			
(-) Passivo não circulante	0,00		970.712,86	
(=) Capital de Giro Próprio			3.882.427,38	
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral				Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,19 de terceiros.
Passivo Circulante	970.712,86			
(+) Passivo não circulante	0,00		970.712,86	= 0,19
Ativo Total	5.109.306,92			
12 - Solvencia Geral				A empresa tem R\$ 5,26 para cada R\$ 1,00 de dívida.
At. circulante + At. não circul.	5.109.306,92	=	5,26	
Passivo circul + Passivo não circul.	970.712,86			

DELLAI PAVIMENTACAO LTDA

Análise Econômica

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido

Passivo Circ.-Não Circulante	970.712,86	=
Patrimonio Líquido	4.138.594,06	

Interpretação

0,23 A empresa tem R\$ 0,23 de dívida para cada R\$ 1,00 de patrimônio líquido

14 - Capital Circulante Líquido

Ativo Circulante	4.853.140,24
- Passivo Circulante	970.712,86
= Cap. Circ. Líquido	3.882.427,38

A empresa possui R\$ 3.882.427,38 de ativos circulantes líquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de SIQUEIRA CAMPOS

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

DELLAI PAVIMENTACAO EIRELI
CNPJ: 37.394.549/0001-18
Local da Sede: Siqueira Campos - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de SIQUEIRA CAMPOS

Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

SIQUEIRA CAMPOS, 28 de agosto de 2023



Amanda Larissa de Almeida
Distribuidor

**Valide esta certidão em https://bit.ly/2DQE1bE

Código Validador TJPR: CACD.3232.16EJEBEI.10





DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP

CNPJ: 37.394.549/0001-18
Rua Angelina Geralda de Jesus, 875 - Sala 01
CEP: 84.940-000 Siqueira Campos - Paraná
E-mail: dellai.pavimentacao@gmail.com

FLS. 263

MODELO Nº 06

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref.: Edital de Concorrência 01/2023

Objeto: Recape de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), área de 1.679,74 m², compreendendo as seguintes etapas: serviços preliminares; terraplenagem; base e sub-base; revestimento; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; drenagem; e ensaios de controle tecnológico.

O signatário do presente, em nome da proponente **Dellai Pavimentação EIRELI – EPP**, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Siqueira Campos, 02 de outubro de 2023

CHARLES JOSE
DELLAI:002548440
06

Assinado de forma digital por
CHARLES JOSE
DELLAI:00254844006
Dados: 2023.10.02 14:59:32
-03'00'

Dellai Pavimentação EIRELI – EPP
CNPJ nº 37.394.549/0001-18
Charles José Dellai
CPF 002.548.440-06
RG 808.204.545-4 SESP-RS



Coat of arms

Município de Santa Maria do Oeste

PROTOCOLO

Processo: 371 / 2023

Requerente **DELLAI PAVIMENTACAO EIRELI** CNPJ: 37.394.549/0001-
Contato: **DELLAI PAVIMENTACAO EIRELI - DELLAIMINERADORA@GMAIL.COM**
Telefone: **(43) 3547-2113 - (43) 9911-8889**
Assunto: **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA LICITAÇÃO - Versão: 1**
Descrição: **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - CONCORRENCIA Nº 01/2023.**

Tempo Minimo **1** dias.

Tempo Maximo **15** dias.

Santa Maria do Oeste, 05 de Outubro de 2023.


DELLAI PAVIMENTACAO EIRELI
Requerente



DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP

CNPJ: 37.394.549/0001-18

Rua Angelina Geralda de Jesus, 875 - Sala 01

CEP: 84.940-000 Siqueira Campos - Paraná

E-mail: dellai.pavimentacao@gmail.com

ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PRELIMINAR

À COMISSÃO PERMATENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - PR

EDITAL: CONCORRÊNCIA 01/2023

Objeto: "Recape de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), área de 1.679,74 m², compreendendo as seguintes etapas: serviços preliminares; terraplenagem; base e sub-base; revestimento; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; drenagem; e ensaios de controle tecnológico."

ABERTURA: 05/10/2023

ÀS 09H00

FLS. 265



DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP

CNPJ: 37.394.549/0001-18
Rua Angelina Geralda de Jesus, 875 - Sala 01
CEP: 84.940-000 Siqueira Campos - Paraná
E-mail: dellai.pavimentacao@gmail.com

FLS. 266

MODELO Nº 07

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência 01/2023

OBJETO:

Recape de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), área de 1.679,74 m², compreendendo as seguintes etapas: serviços preliminares; terraplenagem; base e sub-base; revestimento; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; drenagem; e ensaios de controle tecnológico.

Nome da Empresa: **Dellai Pavimentação EIRELI – EPP**

CNPJ nº: **37.394.549/0001-18**

Endereço: R ANGELINA GERALDA DE JESUS, 875, sala 1, centro – Siqueira Campos PR

Fone: (43) 3547-2113/ (43) 9911-8889

E-mail: dellai.pavimentacao@gmail.com

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^{as} nossa proposta de preços, relativa à execução da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de

R\$ 295.546,29 (Duzentos e noventa e cinco mil e quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos).

O prazo de execução do objeto é de **180 dias (Cento e oitenta)** dias contados a partir da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 dias (Sessenta)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes n° 1 e n° 2*) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

Siqueira Campos, 04 de outubro de 2023

CHARLES JOSE

DELLAI:0025484

4006

Assinado de forma digital por

CHARLES JOSE

DELLAI:00254844006

Dados: 2023.10.04 18:04:19

-03'00'

Dellai Pavimentação EIRELI – EPP

CNPJ nº 37.394.549/0001-18

Charles José Dellai

CPF 002.548.440-06

RG 808.204.545-4 SESP-RS



DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP
 CNPJ: 37.394.549/0001-18
 Rua Angelina Gerada de Jesus, 875 - Sala 01
 CEP: 84.940-000 Siqueira Campos - Paraná
 E-mail: dellai.pavimentacao@gmail.com

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:		SANTA MARIA DO OESTE		SAM		36	
Projeto:		RECAPE EM VIAS URBANAS EM CBUQ		LOTE nº		01	
Local da Obra:		RUA BERNARDINO GRANDE - DISTRITO SÃO JOSÉ		Tabela Ref: DER/PR de Fevereiro/2023 sem desoneração			
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO		VALOR TOTAL C/BDI	
				QUANT	VALOR UNIT. C/BDI		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				3.550,00	
COMPOSIÇÃO 00051	ORSE - JAN/23	PLACA DE OBRA 4,00X2,00M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	1,00	3.550,00	3.550,00	
2		TERRAPLENAGEM				3.273,93	
400000	DER	DESMATAMENTO E LIMPEZA DIAM. ATE 30CM	m2	616,22	1,35	831,90	
520100B	DER	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. 1ª CAT.	m3	160,86	15,20	2.442,03	
3		BASE / SUB-BASE				42.033,86	
533100A	DER	REFORÇO DO SUBLEITO C/MAT. DE 2ª CAT (SAIBRO-MOLEDO-CASCALHO)	m3	11,11	162,50	1.805,38	
511100A	DER	REGULARIZAÇÃO COMPACT. SUBLEITO 100% PN	m2	496,06	5,10	2.529,91	
531000A	DER	BRITA GRADUADA	m3	74,41	225,00	16.742,25	
531350	DER	MACADAME SECO C/ BICA CORRIDA	m3	105,84	198,00	20.956,32	
4		REVESTIMENTO				142.241,14	
PAV-089	PM CURITIBA-ABR/22	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISTA (RECAPE)	m2	1.183,68	0,78	923,27	
560100A	DER	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C - EXCLUSIVE EMULSÃO	m2	496,06	0,59	292,68	
589420A	DER MAT	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C - IMPRIMAÇÃO	ton	0,60	4.530,00	2.718,00	
561100A	DER	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C - EXCLUSIVE EMULSÃO	m2	2.874,67	0,41	1.178,61	
589420B	DER MAT	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C - PINTURA DE LIGAÇÃO	ton	1,44	4.530,00	6.523,20	
570000B	DER	CBUQ - TRACO 1 - CAPA - FAIXA "C" (QUANTIDADE MENOR QUE 10.000 TON)	ton	253,31	248,00	62.820,88	
5890001	DER MAT	FORNECIMENTO DE CAP - CBUQ (QUANTIDADE MENOR QUE 10.000 TON)	ton	12,67	5.350,00	67.784,50	
5		MEIO-FIO E SARJETA				8.641,84	
PAV-071	PM CURITIBA-ABR/22	ARRANCAMENTO DE MEIO-FIO	m	80,99	26,50	2.146,24	
PAV-077	PM CURITIBA-ABR/22	ARRANCAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO COM SARJETA	m	57,59	7,85	452,08	
810200	DER	MEIO-FIO COM SARJETA DER - TIPO 2 (0,042m³) - MOLDADO "IN LOCO"	m	116,61	46,75	5.451,52	
810700	DER	MEIO - FIO C/ SARJETA (REBAIXADO) DER - TIPO 7 (0,031m³) - MOLDADO " IN LOCO"	m	16,00	37,00	592,00	
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				48.832,97	
100576B	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO P/ASSENTAMENTO DE CALÇADAS/LAJOTAS/BLOCOS	m2	893,56	3,10	2.770,04	
605000C	DER	CALÇADA CONCRETO (E=5,00 CM)	m2	275,80	32,90	9.073,82	
520100E	DER	ATERRO C/ MAT. DO CANTIEIRO/ESC. 1ª CAT+TRANSP+COMPACT) - PASSEIO	m3	230,47	16,00	3.687,52	
98511	SINAPI	PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA DE 2M A 4M	un	28,00	123,43	3.456,04	
98504	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	m2	337,32	13,22	4.459,37	
605000G	DER	RAMPA PNE COM PISO TÁTIL (NBR9050) - MODELO 02 - 5,94m²	un	16,00	575,00	9.200,00	
834908	DER	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO ALERTA/DIRECIONAL 20X20CM	m2	78,84	108,50	8.554,14	
3		COMPOSIÇÃO				2.480,00	
4		COMPOSIÇÃO				5.152,04	
7		SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO				10.220,25	
822000	DER	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RESINA ACRILICA BASE SOLVENTE - (0,034 m²/m²)	m2	97,15	35,00	3.400,25	

CHARLES JOSE DELLAI:00254844006

Assinado e digital por CHARLES JOSE DELLAI:00254844006
 Dados: 2023.10.04 17:59:18 -03'00"

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
 Dados: 2023.10.04 17:57:53 -03'00"



DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP
 CNPJ: 37.394.549/0001-18
 Rua Angelina Gerarda de Jesus, 875 - Sala 01
 CEP: 84.940-000 Siqueira Campos - Paraná
 E-mail: dellai.pavimentacao@gmail.com

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:		SANTA MARIA DO OESTE	SAM		36	
Projeto:		RECAPE EM VIAS URBANAS EM CBUA	LOTE nº		01	
Local da Obra:		RUA BERNARDINO GRANDE - DISTRITO SÃO JOSÉ	Tabela Ref: DER/PR de Fevereiro/2023 sem desoneração			
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO		
				QUANT	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL C/BDI
820000F	DER	PLACA SINALIZAÇÃO REFLETIVA- CIRCULO (0,1964 m²/ud) + SUPORTE METALICO	un	1,00	620,00	620,00
820000G	DER	PLACA SINALIZAÇÃO REFLETIVA- TRIANGULO (0,4219 m²/ud) + SUPORTE METALICO	un	6,00	620,00	3.720,00
820000I	DER	PLACA SINALIZAÇÃO REFLETIVA- LOSANGO (0,2025 m²/ud) + SUPORTE METALICO	un	2,00	620,00	1.240,00
820000J	DER	PLACA SINALIZAÇÃO REFLETIVA- RETANGULAR DUPLA DUAS DE 0,20X0,60) EM L (0,2400 m²/ud) + SUPORTE METALICO	un	2,00	620,00	1.240,00
DRENAGEM						27.314,08
600300	DER	Escavação de bueiros em 1ª categoria	m3	65,70	14,00	919,80
601200A	DER	Reaterro e aplioamento mecânico	m3	45,09	36,50	1.645,79
610400A	DER	Corpo de BSTD ø 0,40 sem berço e sem armação PS-1	m	73,50	165,00	12.127,50
BLSA150	DER	B.L. simples alvenaria H até 1,50 m	un	4,00	2.150,00	8.600,00
1	COMPOSIÇÃO	SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM	un	7,00	501,39	3.509,73
2	COMPOSIÇÃO	DEMOIÇÃO DE BOCA - DE - LOBO, SEM REAPROVEITAMENTO	un	3,00	170,42	511,26
ENSAIOS TECNOLÓGICOS						
(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)						9.438,22
8.1	DAER/RS	Ensaio de massa específica - In Situ - método frasco de areia (grau de compactação) - Reforço do Subleito	un	1,00	196,46	196,46
8.1	DAER/RS	Ensaio de massa específica - In Situ - método frasco de areia (grau de compactação) - Regularização e compactação do subleito	un	3,00	196,46	589,38
8.1	DAER/RS	Ensaio de massa específica - In Situ - método frasco de areia (grau de compactação) - Base	un	3,00	196,46	589,38
5.1	DAER/RS	Ensaio de granulometria do agregado	un	1,00	177,73	177,73
74022/27	DAER/RS	Ensaio de controle de taxa de aplicação de ligante betuminoso	un	7,00	95,53	668,71
7.4	DAER/RS	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	un	4,00	211,11	844,44
74022/53	SELU/2016	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	un	2,00	100,67	201,34
74022/56	SELU/2016	Ensaio de densidade do material betuminoso	un	2,00	57,83	115,66
7.1	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	2,00	117,56	235,12
3.20	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova de capa asfáltica	gb	1,00	5.820,00	5.820,00
PREÇO GLOBAL						295.546,29

SANTA MARIA DO OESTE / PR
 LOCAL
 QUARTA-FEIRA, 04 DE OUTUBRO DE 2023
 DATA

CHARLES JOSE DELLAI:002548440
 Assinado de forma digital por CHARLES JOSE DELLAI:002548440006
 Dados: 2023.10.04 17:59:04 -03'00'

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
 Assinado de forma digital por WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
 Dados: 2023.10.04 17:58:08 -03'00'

DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI
 CNPJ: 37.394.549/0001-18
 CHARLES JOSE DELLAI
 R.G. N° 8082045454 SESP/RS
 C.P.F. N° 002.548.440-06
 TITULAR ADMINISTRADOR

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 R.G. N° 12.314.428-7
 C.P.F. N° 078.046.749-37
 CREA/PR N° 181838/D



DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP
CNPJ: 37.394.549/0001-18
Rua Angelina Gerarda de Jesus, 875 - Sala 01
CEP: 84.940-000 Siqueira Campos - Paraná
E-mail: dellai.pavimentacao@gmail.com

PAVIMENTAÇÃO

Table with columns: PAM 2023, SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID, MUNICIPIO: SANTA MARIA DO OESTE- PR, SAM, LOTE Nº 1, PROJETO: RECAPE EM VIAS URBANAS EM CBUQ, DATA 31/07/2023, DIAS 70, INICIO PREVISTO DA OBRA 19/10/2023, Nº 0, REPASSO DO CONCEDEENTE, VALOR TOTAL R\$ 295.546,29, 100,00%

Table with columns: GRUPO ITEM, SERVIÇOS, N, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, TOTAL ITEM (R\$), % S/ ITEM. Includes items like SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, BASE / SUB-BASE, MEIO-FIO E SARILETA, etc.

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

Table with columns: GRUPO ITEM, TESOURO, CONTRAPARTIDA, PARCELAS (%), 1-12, N° DE MESES, TOTAL ITEM (R\$), % S/ ITEM. Includes sub-items like TESOURO, CONTRAPARTIDA, FATURAMENTO MENSAL PREVISTO, etc.

SANTA MARIA DO OESTE/PR
LOCAL

QUARTA-FEIRA, 04 DE OUTUBRO DE 2023
DATA

CHARLES JOSE
Assinado de forma digital por CHARLES JOSE
DELLAI:0025484
Dados: 2023.10.04 18:00:13

WELINGTON
Assinado de forma digital por WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
DELLAI:0025484
Dados: 2023.10.04 17:56:41

DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 37.394.549/0001-18
CHARLES JOSÉ DELLAI
R.G. Nº 9082045454 SESP/RS
C.P.F. Nº 002.548.440-06
TTULAR ADMINISTRADOR

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
R.G. Nº 12.314.428-7
C.P.F. Nº 078.046.749-37
CREA/PR Nº 181838/D

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP

CNPJ: 37.394.549/0001-18
 Rua Angelina Geralda de Jesus, 875 - Sala 01
 CEP: 84.940-000 Siqueira Campos - Paraná
 E-mail: dellai.pavimentacao@gmail.com

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI		
BDI - ACÓRÃO N° 2622/2013 - TCU - PAVIMENTAÇÃO		
Empresa: DELLAI PAVIMENTAÇÃO – EIRELI CNPJ: C.N.P.J. n° 37.394.549/0001-18 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA OBRA: RECAPE DE VIAS URBANAS EM CBUQ - RUA BERNARDINHO GRANDE - DISTRITO SÃO JOSÉ MUNICIPIO: SANTA MARIA DO OESTE - PR CONCORRENCIA PUBLICA N. ° 001/2023		
IMPOSTOS	ISS	1,50%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	CPRB	0,00%
	TOTAL	5,15%
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01%	3,45%
RISCOS	0,56%	0,85%
SEGUROS E GARANTIAS	0,40%	0,48%
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%	0,85%
LUCRO	7,30%	5,11%
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	20,07%	15,28%
$BDI = (((((1 + (C8 + C9 + C10)) / 100) * (1 + C11 / 100) * (1 + C12 / 100))) / (1 - C6 / 100) - 1) * 100$		
BDI (OBRA)	20,07%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

SANTA MARIA DO OESTE/PR, 04 DE OUTUBRO DE 2023

CHARLES JOSE
 DELLAI:00254844
 006

Assinado de forma digital por
 CHARLES JOSE
 DELLAI:00254844006
 Dados: 2023.10.04 18:07:47
 -03'00'

DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI
 CNPJ: 37.394.549/0001-18
 CHARLES JOSÉ DELLAI
 R.G. N° 8082045454 SESP/RS
 C.P.F. N° 002.548.440-06
 TITULAR ADMINISTRADOR

WELINGTON
 ANTUNES DOS
 SANTOS:0780467493
 7

Assinado de forma digital
 por WELINGTON ANTUNES
 DOS SANTOS:07804674937
 Dados: 2023.10.04 18:08:02
 -03'00'

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 R.G. N° 12.314.428-7
 C.P.F. N° 078.046.749-37
 CREA/PR N° 181838/D



Equipe

Município de Santa Maria do Oeste

PROTOCOLO


Processo: 373 / 2023

Requerente **DELLAI PAVIMENTACAO EIRELI** CNPJ: **37.394.549/0001-**
Contato: **DELLAI PAVIMENTACAO EIRELI - DELLAIMINERADORA@GMAIL.COM**
Telefone: **(43) 3547-2113 - (43) 9911-8889**
Assunto: **ENTREGA DE ENVELOPES DA PROPOSTA DE PREÇOS - Versão: 1**
Descrição: **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - CONCORRENCIA Nº 01/2023.**

Tempo Minimo **1** dias.

Tempo Maximo **15** dias.

Santa Maria do Oeste, 05 de Outubro de 2023.


DELLAI PAVIMENTACAO EIRELI
Requerente



DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP

CNPJ: 37.394.549/0001-18

Rua Angelina Geralda de Jesus, 875 - Sala 01

CEP: 84.940-000 Siqueira Campos - Paraná

E-mail: dellai.pavimentacao@gmail.com

ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇO

À COMISSÃO PERMATENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - PR

EDITAL: CONCORRÊNCIA 01/2023

Objeto: “Recape de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), área de 1.679,74 m², compreendendo as seguintes etapas: serviços preliminares; terraplenagem; base e sub-base; revestimento; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; drenagem; e ensaios de controle tecnológico.”

ABERTURA: 05/10/2023

ÀS 09H00

FLS. 242

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023 - PROPOSTA COMERCIAL**Município de Santa Maria do Oeste – PR****Licitação Modalidade: Concorrência nº 01/2023 – PMSMO****Tipo: Menor Preço Total**

Razão Social: P WEIRICH OBRAS

CNPJ: 46.733.872/0001-60

Endereço: Linha palmeirinha do Iguaçu, S/N, zona rural, Chopinzinho - PR

E-mail: pwobras@hotmail.com

Telefone: (46) 9 88050734

Agência: 0740 Conta Bancária: 45177-4º: 748 Banco: SICREDI

Objeto: Recape de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), área de 1.679,74 m², compreendendo as seguintes etapas: serviços preliminares; terraplenagem; base e sub-base; revestimento; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; drenagem; e ensaios de controle tecnológico.

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 308.727,76 (TREZENTOS E OITO MIL E SETECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)

- a) Prazo de execução dos serviços: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato, conforme cronograma de execução, conforme descrito no item 18.3 do referido edital;
- b) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.
- c) O preço proposto contempla todas as despesas necessárias a execução do contrato, conforme edital de licitação.
- d) Declara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a supracitada licitação.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Concorrência nº 01/2023 – PMSMO

Chopinzinho-Pr, 05 de outubro de 2023.



P WEIRICH OBRAS
PATRICK WEIRICH
ADMINISTRADOR
RG:46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

46.733.872/0001-60

P WEIRICH OBRAS

Linha Palmeirinha, Zona Rural
85.560-000 - Chopinzinho - PR

P WEIRICH OBRAS

ENDEREÇO: LINHA PALMEIRINHA, ZONA RURAL, CHOPINZINHO -PR

FONE 46-9 88050734 EMAIL:PWOBRAS@HOTMAIL.COM



CONCORRÊNCIA Nº 01/2023 – PMSMO – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Unidade	Qdade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1	RUA BERNARDINO GRANDE - DISTRITO SÃO JOSÉ				308.727,76
	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.375,68
1.1	Placa de obra 4,00 x 2,00 m, em chapa de aço galvanizado, inclusive armação em madeira e pontaletes	un	1,00	3.375,68	3.375,68
2	TERRAPLENAGEM				3.092,10
2.1	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	616,22	1,29	793,57
2.2	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	160,66	14,31	2.298,53
3	BASE / SUB-BASE				51.274,04
3.1	Reforço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho)	m3	11,11	152,89	1.698,62
3.2	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	496,06	4,79	2.378,11
3.3	Brita Graduada	m3	74,41	292,73	21.781,70
3.4	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	105,84	240,13	25.415,61
4	REVESTIMENTO				151.398,25
4.1	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	1.183,68	0,73	867,87
4.2	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	496,06	0,55	275,11
4.3	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	0,60	4.577,13	2.746,28
4.4	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	2.874,67	0,39	1.107,90
4.5	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	1,44	4.577,13	6.591,07
4.6	CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	253,31	291,08	73.733,58
4.7	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	12,67	5.215,19	66.076,44
5	MEIO-FIO E SARJETA				8.141,93
5.1	Arrancamento de Meio-Fio	m	80,99	24,99	2.023,55
5.2	Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta	m	57,59	7,41	426,58
5.3	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	116,61	43,99	5.129,91
5.4	Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"	m	16,00	35,12	561,89
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				45.992,40
6.1	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	893,56	2,93	2.620,63

P WEIRICH OBRAS

ENDEREÇO: LINHA PALMEIRINHA, ZONA RURAL, CHOPINZINHO -PR

FONE 46-9 88050734 EMAIL:PWOBRS@HOTMAIL.COM

6.2	Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m2	275,80	31,00	8.550,13
6.3	Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	230,47	15,04	3.466,27
6.4	Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m	un	28,00	116,02	3.248,68
6.5	Plantio de Grama em placas	m2	337,32	12,43	4.191,81
6.6	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	16,00	543,45	8.695,23
	SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO				
6.7	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alarta/direcional 20x20cm	m2	78,84	102,05	8.045,34
6.8	Execução de acesso de veículo em concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado, lastro de brita com espessura de 5 cm.	m2	20,00	116,57	2.331,39
6.9	Execução de acesso de veículo em concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 7 cm, sem armação, lastro de brita com espessura de 5 cm.	m2	76,00	63,72	4.842,92
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				10.116,22
7.1	Faixa de Sinalização Horizontal c/finta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	97,15	34,83	3.383,44
7.2	Placa sinalização refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	1,00	612,07	612,07
7.3	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	6,00	612,07	3.672,43
7.4	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	612,07	1.224,14
7.5	Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	612,07	1.224,14
8	DRENAGEM				26.461,79
8.1	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	65,70	13,35	876,96
8.2	Reaterro e apoioamento mecânico	m3	45,09	34,66	1.562,72
8.3	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	73,50	164,46	12.087,99
8.4	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	4,00	2.038,60	8.154,39
	SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM				
8.5	Reforma de B.L./C.P Simples alvenaria H até 1,50 m	UND	7,00	471,31	3.299,15
8.6	Demolição de Boca-de-lobo, sem reaproveitamento	UND	3,00	160,19	480,58
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS				8.875,35
	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)				
9.1	Ensaio de Massa Especifica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	un	1,00	184,67	184,67

P WEIRICH OBRAS

ENDEREÇO: LINHA PALMEIRINHA, ZONA RURAL, CHOPINZINHO -PR

FONE 46-9 88050734 EMAIL:PWOBRAS@HOTMAIL.COM

9.2	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	3,00	184,67	554,02
9.3	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	3,00	184,67	554,02
9.4	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	1,00	167,07	167,07
9.5	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	7,00	89,80	628,59
9.6	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	4,00	198,44	793,77
9.7	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	2,00	94,63	189,26
9.8	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	2,00	54,36	108,72
9.9	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	2,00	110,51	221,01
9.10	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	5.474,22	5.474,22

Chopinzinho-Pr, 05 de outubro de 2023.



P WEIRICH OBRAS
 PATRICK WEIRICH
 ADMINISTRADOR
 RG: 46536264 SSP
 CREA-PR: 126524/D

46.733.872/0001-60

P WEIRICH OBRAS

Linha Palmeirinha, Zona Rural
 85.560-000 · Chopinzinho · PR

P WEIRICH OBRAS

ENDEREÇO: LINHA PALMEIRINHA, ZONA RURAL, CHOPINZINHO -PR

FONE 46-9 88050734 EMAIL:PWOBRAS@HOTMAIL.COM



CONCORRÊNCIA Nº 01/2023 – PMSMO – CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 06	MÊS 06
1.	RUA BERNARDINO GRANDE - DISTRITO SÃO JOSÉ	308.727,76	% Período:	7,09%	12,16%	36,90%	33,12%	7,45%	3,28%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.375,68	% Período:	100,00%					
1.2	TERRAPLENAGEM	3.092,10	% Período:		100,00%				
1.3	BASE / SUB-BASE	51.274,04	% Período:		50,00%	50,00%			
1.4	REVESTIMENTO	151.398,25	% Período:			50,00%	50,00%		
1.5	MEIO-FIO E SARJETA	8.141,93	% Período:			100,00%			
1.6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	45.992,40	% Período:				50,00%	50,00%	
1.7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	10.116,22	% Período:						100,00%
1.8	DRENAGEM	26.461,79	% Período:	70,00%	30,00%				
1.9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	8.875,35	% Período:		10,00%	50,00%	40,00%		
	Período:		%:	7,09%	12,16%	36,90%	33,12%	7,45%	3,28%
	R\$		R\$	21.898,93	37.555,19	113.915,75	102.245,47	22.996,20	10.116,22
	Acumulado:		%:	7,09%	19,26%	56,16%	89,27%	96,72%	100,00%
	R\$		R\$	21.898,93	59.454,13	173.369,88	275.615,34	298.611,54	308.727,76

Chopinzinho-Pr, 01 de outubro de 2023.



P WEIRICH OBRAS
 PATRICK WEIRICH
 ADMINISTRADOR
 RG:46536264 SSP
 CREA-PR: 126524/D

46.733.872/0001-60

P WEIRICH OBRAS

Linha Palmeirinha, Zona Rural
 85.560-000 - Chopinzinho - PR

P WEIRICH OBRAS

ENDEREÇO: LINHA PALMEIRINHA, ZONA RURAL, CHOPINZINHO -PR
 FONE 46-9 88050734 EMAIL:PWOBAS@HOTMAIL.COM

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023 – PMSMO – QUADRO COMPOSIÇÃO BDI

Conforme legislação tributária municipal, estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%		
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%		
BDI			
Itens	Siglas	% obra	% obra
Administração Central	AC	4,01%	3,85%
Seguro e Garantia	SG	0,40%	0,48%
Risco	R	0,56%	0,85%
Despesas Financeiras	DF	1,11%	0,85%
Lucro	L	7,30%	5,11%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,50%	1,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	CPRB	0,00%	0,00%
BDI	BDI	20,70%	15,28%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1 + AC + SG + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - CP - ISS - CRPB)} - 1$$

Chopininho-Pr, 05 de outubro de 2023.




P WEIRICH OBRAS
 PATRICK WEIRICH
 ADMINISTRADOR
 RG:46536264 SSP
 CREA-PR: 126524/D

46.733.872/0001-60

P WEIRICH OBRAS

Linha Palmeirinha, Zona Rural
 85.560-000 - Chopininho - PR



P WEIRICH OBRAS

ENDEREÇO: LINHA PALMEIRINHA, ZONA RURAL, CHOPINZINHO -PR

FONE 46-9 88050734 EMAIL:PWOBRAS@HOTMAIL.COM



Equilano

Município de Santa Maria do Oeste


PROTOCOLO

Processo: 372 / 2023

Requerente **P WEIRICH OBRAS** CNPJ: **46.733.872/0001-**
Contato: **P WEIRICH OBRAS - ENG-PATRICK@HOTMAIL.COM**
Telefone: **(46) 8805-0734**
Assunto: **ENTREGA DE ENVELOPES DA PROPOSTA DE PREÇOS - Versão: 1**
Descrição: **CONCORRÊNCIA Nº 001/2023**

Tempo Minimo **1** dias.Tempo Maximo **15** dias.

Santa Maria do Oeste, 05 de Outubro de 2023.



P WEIRICH OBRAS
Requerente

P WEIRICH OBRAS -CHOPINZINHO-PR
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA D'OESTE
CONCORRÊNCIA Nº 001/2023 -
ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS

DATA: 05/10/2023

CNPJ: 46.733.872/0001-60

230



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PARANÁ

ATA DE LICITAÇÃO N.º 023/2023

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

Ata da sessão de recebimento dos envelopes nº1 e nº 2, contendo a documentação e as propostas de preços, em atendimento ao edital de concorrência nº 01/2023.

Aos 05 dias do mês de Outubro do ano de 2023, às 09:00 horas, em sessão pública, sob presidência da Senhor(a) Joana Luciana Silva de Andrade e membros Rozangela Aparecida Cantele Machado e Elyeser Gonçalves Leszczynski, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 016/2023 para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da Concorrência nº 01/2023. Aberta a sessão pelo Senhor presidente, apresentaram-se como proponentes as empresas: 1) P WEIRICH OBRAS, inscrita no CNPJ sob n.º 46.733.872/0001-60, localizada na Estrada Linha Palmeirinha, s/n, Zona Rural, Chopinzinho – Paraná, neste ato representada pelo Senhor Daniel Zanenco, Brasileiro, portador do RG n.º 8.172.608-6, inscrito no CPF n.º 044.947.439-92; 02) DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 37.394.549/0001-18, localizada na Rua Angelina Geralda de Jesus, 875, Sala 01, Município de Siqueira Campos – Paraná, neste ato sem representante. Os senhores representantes, após se identificarem junto à comissão, efetuaram a entrega dos envelopes nº 1 e nº 2, ocasião em que o senhor presidente declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos termos do edital. A seguir, foram rubricados os envelopes nº 2 pela comissão de licitação e pelos representantes das proponentes presentes que o assim desejaram. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de licitação e submetida ao exame e rubrica dos senhores representantes das proponentes presentes.

A seguir, a comissão de licitação examinou detalhadamente a documentação do envelope nº 1 de todas as proponentes participantes. Como todas apresentaram sua documentação em conformidade com o edital de licitação, a comissão de licitação considerou as mesmas habilitadas. Como ninguém se contrapôs à decisão da comissão de licitação, a Senhora presidente acordou com todas as proponentes, que tal fato será registrado em ata a qual deverá ser assinada pelos representantes de todas as proponentes, e que, em ato contínuo, serão abertos os envelopes nº 2 contendo as propostas de preços. A seguir, procedeu-se à abertura destes, lendo-se em voz alta os


Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and smaller ones at the bottom right.



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 9 9841-0495

preços globais propostos, a saber: proponente DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP, R\$ 295.546,29 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos), proponente P WEIRICH OBRAS, R\$ 308.727,76 (Trezentos e Oito Mil Setecentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos). As propostas foram rubricadas pela comissão de licitação e pelos presentes que assim desejaram e submetidas ao exame dos representantes das proponentes. Deixada livre a palavra, sendo que o representante da empresa P WEIRICH OBRAS manifestou-se interesse em apresentar nova Proposta devido apresentação de Declaração de ME ou EPP, tendo em vista a menor proposta apresentada ser menor que 10%, conforme Item 15.3 do presente edital, sendo concedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para apresentação de nova proposta, aguarde-se apresentação, e como ninguém se manifestou, o Senhor presidente após comunicar aos interessados presentes que o resultado final da licitação será oportunamente divulgada através de aviso a ser encaminhado a cada participante e fixado em quadro próprio existente nas dependências da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste – Paraná, deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Fernando Lopes Fernando Lopes, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e representantes das proponentes presentes.


Joana Luciana Silva de Andrade
Presidente


Rozangela Aparecida Cantele Machado
Membro da Comissão


Elyseu Gonçalves Leszczynski
Membro da Comissão


P WEIRICH OBRAS
Licitante

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023 - PROPOSTA COMERCIAL**Município de Santa Maria do Oeste – PR****Licitação Modalidade: Concorrência nº 01/2023 – PMSMO****Tipo: Menor Preço Total**

Razão Social: P WEIRICH OBRAS

CNPJ: 46.733.872/0001-60

Endereço: Linha palmeirinha do Iguaçu, S/N, zona rural, Chopinzinho - PR

E-mail: pwobras@hotmail.com

Telefone: (46) 9 88050734

Agência: 0740 Conta Bancária: 45177-4: 748 Banco: SICREDI

Objeto: Recape de vias urbanas em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), área de 1.679,74 m², compreendendo as seguintes etapas: serviços preliminares; terraplenagem; base e sub-base; revestimento; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; drenagem; e ensaios de controle tecnológico.

VALOR DA PROPOSTA: R\$ 295.546,24 (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)

- a) Prazo de execução dos serviços: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de assinatura do contrato, conforme cronograma de execução, conforme descrito no item 18.3 do referido edital;
- b) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.
- c) O preço proposto contempla todas as despesas necessárias a execução do contrato, conforme edital de licitação.
- d) Declara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a supracitada licitação.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Concorrência nº 01/2023 – PMSMO

Chopinzinho-Pr, 05 de outubro de 2023.

PATRICK
WEIRICH:059186409
67


Assinado de forma digital por
PATRICK WEIRICH:05918640967
Dados: 2023.10.05 21:30:33
-03'00'

P WEIRICH OBRAS
PATRICK WEIRICH
ADMINISTRADOR
RG:46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

P WEIRICH OBRAS

ENDEREÇO: LINHA PALMEIRINHA, ZONA RURAL, CHOPINZINHO -PR

FONE 46-9 88050734 EMAIL:PWOBRAS@HOTMAIL.COM



CONCORRÊNCIA Nº 01/2023 – PMSMO – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Unidade	Qtdade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
	RUA BERNARDINO GRANDE - DISTRITO SÃO JOSÉ				295.546,24
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				3.232,04
1.1	Placa de obra 4,00 x 2,00 m, em chapa de aço galvanizado, inclusive armação em madeira e pontalletes	un	1,00	3.232,04	3.232,04
2	TERRAPLENAGEM				2.960,52
2.1	Desmatamento e limpeza diam. até 30cm	m2	616,22	1,23	759,80
2.2	Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat.	m3	160,66	13,70	2.200,72
3	BASE / SUB-BASE				49.092,18
3.1	Reforço do Subleito c/ mat. de 2ª Cat (saibro-moledo-cascalho)	m3	11,11	146,39	1.626,34
3.2	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	496,06	4,59	2.276,92
3.3	Brita Graduada	m3	74,41	280,27	20.854,82
3.4	Macadame Seco c/ Bica Corrida	m3	105,84	229,91	24.334,10
4	REVESTIMENTO				144.911,57
4.1	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	1.183,68	0,70	830,94
4.2	Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão	m2	496,06	0,53	263,41
4.3	Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação	ton	0,60	4.382,36	2.629,42
4.4	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	2.874,67	0,37	1.060,75
4.5	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	1,44	4.382,36	6.310,60
4.6	CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	253,31	278,69	70.595,98
4.7	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)	ton	12,67	4.989,78	63.220,47
5	MEIO-FIO E SARJETA				7.795,46
5.1	Arrancamento de Meio-Fio	m	80,99	23,92	1.937,44
5.2	Arrancamento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta	m	57,59	7,09	408,43
5.3	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	116,61	42,12	4.911,61
5.4	Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"	m	16,00	33,62	537,98
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO				44.035,28
6.1	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	893,56	2,81	2.509,12

P WEIRICH OBRAS

ENDEREÇO: LINHA PALMEIRINHA, ZONA RURAL, CHOPINZINHO -PR
FONE 46-9 88050734 EMAIL:PWOBRAS@HOTMAIL.COM

Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:0591864067
 PATRICK WEIRICH:0591864067
 918640967
 Dados: 2023.10.05 21:30:43 -03'00'

6.2	Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m2	275,80	29,68	8.186,30
6.3	Aterro c/ mat. do canteiro (escav 1ª CAT+transp+compact) - Passeio	m3	230,47	14,40	3.318,77
6.4	Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m	un	28,00	111,09	3.110,44
6.5	Plantio de Grama em placas	m2	337,32	11,90	4.013,43
6.6	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2	un	16,00	520,33	8.325,22
	SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO				
6.7	Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm	m2	78,84	97,70	7.702,98
6.8	Execução de acesso de veículo em concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado, lastro de brita com espessura de 5 cm.	m2	20,00	111,61	2.232,18
6.9	Execução de acesso de veículo em concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 7 cm, sem armação, lastro de brita com espessura de 5 cm.	m2	76,00	61,01	4.636,84
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				9.685,76
7.1	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	97,15	33,35	3.239,47
7.2	Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	1,00	586,03	586,03
7.3	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	6,00	586,03	3.516,16
7.4	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	586,03	1.172,05
7.5	Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	2,00	586,03	1.172,05
8	DRENAGEM				25.335,75
8.1	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	65,70	12,78	839,65
8.2	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	45,09	33,18	1.496,22
8.3	Corpo de BSTC Ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1	m	73,50	157,46	11.573,60
8.4	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	4,00	1.951,85	7.807,39
	SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM				
8.5	Reforma de B.L./C.P. Simples alvenaria H até 1,50 m	UND	7,00	451,25	3.158,76
8..6	Demolição de Boca-de-lobo, sem reaproveitamento	UND	3,00	153,38	460,13
9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS				8.497,68
	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)				
9.1	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	un	1,00	176,81	176,81

Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967
 PATRICK WEIRICH:05918640967
 Dados: 2023.10.05 21:30:54 -0300'

P WEIRICH OBRAS

ENDEREÇO: LINHA PALMEIRINHA, ZONA RURAL, CHOPINZINHO -PR
FONE 46-9 88050734 EMAIL:PWOBRAS@HOTMAIL.COM

[Handwritten signature]

9.2	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	3,00	176,81	530,44
9.3	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base	un	3,00	176,81	530,44
9.4	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	1,00	159,96	159,96
9.5	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	7,00	85,98	601,84
9.6	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	4,00	190,00	760,00
9.7	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	2,00	90,60	181,21
9.8	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	2,00	52,05	104,09
9.9	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	2,00	105,80	211,61
9.10	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	5.241,28	5.241,28

Chopinzinho-Pr, 05 de outubro de 2023.

PATRICK
WEIRICH:05918
640967

Assinado de forma digital
por PATRICK
WEIRICH:05918640967
Dados: 2023.10.05
21:31:18 -03'00'

P WEIRICH OBRAS
PATRICK WEIRICH
ADMINISTRADOR
RG:46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

Assinatura

PT

P WEIRICH OBRAS
ENDEREÇO: LINHA PALMEIRINHA, ZONA RURAL, CHOPINZINHO -PR
FONE 46-9 88050734 EMAIL:PWOBRAS@HOTMAIL.COM

FLS. 287

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023 – PMSMO – CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 06	MÊS 06
1.	RUA BERNARDINO GRANDE - DISTRITO SÃO JOSÉ	295.546,24	% Período:	7,09%	12,17%	36,90%	33,12%	7,45%	3,28%
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.232,04	% Período:	100,00%					
1.2	TERRAPLENAGEM	2.960,52	% Período:		100,00%				
1.3	BASE / SUB-BASE	49.092,18	% Período:		50,00%	50,00%			
1.4	REVESTIMENTO	144.911,57	% Período:			100,00%	50,00%		
1.5	MEIO-FIO E SARJETA	7.795,46	% Período:				50,00%	50,00%	100,00%
1.6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	44.035,28	% Período:						
1.7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	9.685,76	% Período:						
1.8	DRENAGEM	25.335,75	% Período:	70,00%	30,00%				
1.9	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	8.497,68	% Período:		10,00%	50,00%	40,00%		
	Período:	R\$	%:	7,09%	12,17%	36,90%	33,12%	7,45%	3,28%
	Acumulado:	R\$	%:	20.967,07	35.957,10	109.046,18	97.872,50	22.017,64	9.685,76
				7,09%	19,26%	56,16%	89,27%	96,72%	100,00%
				20.967,07	56.924,17	165.970,34	263.842,84	285.860,48	295.546,24

Chopinzinho-Pr, 05 de outubro de 2023.

PATRICK
 WEIRICH:059
 18640967

Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967
 Dados: 2023.10.05 21:31:29 -03'00'

P WEIRICH OBRAS
 PATRICK WEIRICH
 ADMINISTRADOR
 RG:46536264 SSP
 CREA-PR: 126524/D

Handwritten signature

Handwritten signature

P WEIRICH OBRAS
ENDEREÇO: LINHA PALMEIRINHA, ZONA RURAL, CHOPINZINHO -PR
FONE 46-9 88050734 EMAIL:PWOBAS@HOTMAIL.COM

CONCORRÊNCIA Nº 01/2023 – PMSMO – QUADRO COMPOSIÇÃO BDI

Conforme legislação tributária municipal, estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%		
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%		
BDI			
Itens	Siglas	% obra	% obra
Administração Central	AC	4,01%	3,85%
Seguro e Garantia	SG	0,40%	0,48%
Risco	R	0,56%	0,85%
Despesas Financeiras	DF	1,11%	0,85%
Lucro	L	7,30%	5,11%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,50%	1,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	CPRB	0,00%	0,00%
BDI	BDI	20,70%	15,28%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1 + AC + SG + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - CP - ISS - CRPB)} - 1$$

Chopinzinho-Pr, 05 de outubro de 2023.

**PATRICK
WEIRICH:0591
8640967**

Assinado de forma digital por PATRICK WEIRICH:05918640967
Dados: 2023.10.05 21:31:39 -03'00'

P WEIRICH OBRAS
PATRICK WEIRICH
ADMINISTRADOR
RG:46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

P WEIRICH OBRAS
ENDEREÇO: LINHA PALMEIRINHA, ZONA RURAL, CHOPINZINHO -PR
FONE 46-9 88050734 EMAIL:PWOBRAS@HOTMAIL.COM



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 9 9841-0495

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - PARANÁ

ATA DE LICITAÇÃO N.º 024/2023

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2


REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 01/2023

Ata da sessão de recebimento da Proposta de Preços, em atendimento ao edital de concorrência nº 01/2023.

Aos 06 dias do mês de Outubro do ano de 2023, às 09:00 horas, em sessão pública, sob presidência da Senhor(a) Joana Luciana Silva de Andrade e membros Rozângela Aparecida Cantele Machado e Elyeser Gonçalves Leszczynski, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 016/2023 para proceder ao recebimento de nova Proposta de Preços conforme Ata de Licitação n.º 023/2023 da empresa: 1) P WEIRICH OBRAS, inscrita no CNPJ sob n.º 46.733.872/0001-60, localizada na Estrada Linha Palmeirinha, s/n, Zona Rural, Chopinzinho – Paraná, neste ato sem representante para o ato. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura da Proposta de Preços, lendo-se em voz alta o preço global proposto, a saber: proponente P WEIRICH OBRAS, R\$ 295.546,24 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos). A proposta foi rubricada pela comissão de licitação e pelos presentes que assim desejaram e como ninguém se manifestou, a Senhora presidente após comunicar aos interessados presentes que o resultado final da licitação será oportunamente divulgada através de aviso a ser encaminhado a cada participante e fixado em quadro próprio existente nas dependências da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste – Paraná, deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Fernando Lopes Fernando Lopes, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e representantes das proponentes presentes.


Joana Luciana Silva de Andrade
Presidente


Rozângela Aparecida Cantele Machado
Membro da Comissão


Elyeser Gonçalves Leszczynski
Membro da Comissão



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 9 9841-0495

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE JULGAMENTO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECAPE DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), ÁREA DE 1.679,74 M², COMPREENDENDO AS SEGUINTE ETAPAS: SERVIÇOS PRELIMINARES; TERRAPLENAGEM; BASE E SUB-BASE; REVESTIMENTO; MEIO FIO E SARJETA; SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO; DRENAGEM E ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO, CONFORME PROJETO N.º 36 – SAM – RUA BERNARDINO GRANDE – DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL.

01. ABERTURA: 05 de Outubro de 2023, às 09:00 h. – Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste - PR.

02. PUBLICIDADE: O aviso de licitação foi publicado nos seguintes diários:

- Diário Oficial dos Municípios na data de 04 de Setembro de 2023, Edição sob n.º 2850;
- Diário Oficial do Estado do Paraná na data de 04 de Setembro de 2023, Edição sob n.º 11487;

A disponibilidade do edital se deu a partir de 04 de Setembro de 2023.

A data da sessão de abertura e recebimento de envelopes foi designada para 05 de Outubro de 2023 às 09:00 horas, portanto, cumpriu-se o disposto no art. 21, II e III c/c o § 2º, II, "a" e § 3º da Lei 8.666/93.

03. EMPRESAS QUE ADQUIRIRAM O EDITAL:

Nº	NOME	ENDEREÇO
01	P WEIRICH OBRAS	Estrada Linha Palmeirinha, s/n, Zona Rural, Chopinzinho – Paraná.
02	DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP	Rua Angelina Geralda de Jesus, 875, Sala 01, Município de Siqueira Campos – Paraná.

04. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Durante o prazo para elaboração das propostas não houve solicitação de esclarecimentos relativo ao edital, modelos e anexos.

Handwritten signature and initials:
 Paulo R
 E



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 9 9841-0495

05. PARTICIPANTES DO CERTAME

Nº	EMPRESA	REPRESENTANTE CREDENCIADO
01	P WEIRICH OBRAS	Daniel Zanesco
02	DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP	Sem representante para o ato

06. HABILITAÇÃO

Proponentes habilitados:

Nº	EMPRESA
01	P WEIRICH OBRAS, inscrita no CNPJ sob n.º 46.733.872/0001-60, localizada na Estrada Linha Palmeirinha, s/n, Zona Rural, Chopinzinho – Paraná
02	DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 37.394.549/0001-18, localizada na Rua Angelina Geralda de Jesus, 875, Sala 01, Município de Siqueira Campos – Paraná

07. ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

Participaram da sessão de abertura as seguintes empresas:

Nº	EMPRESA	REPRESENTANTE CREDENCIADO
01	P WEIRICH OBRAS	Daniel Zanesco
02	DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP	Sem representante para o ato

Os preços propostos foram:

Nº	EMPRESA	VALOR PROPOSTO R\$
01	P WEIRICH OBRAS	R\$ 295.546,29 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos)
02	DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP	R\$ 308.727,76 (Trezentos e Oito Mil Setecentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos)

sendo que o representante da empresa P WEIRICH OBRAS manifestou-se interesse em apresentar nova Proposta devido apresentação de Declaração de ME ou EPP, tendo em vista a menor proposta apresentada ser menor que 10%, conforme Item 15.3 do presente edital, sendo concedido o prazo de 24

Handwritten signature in blue ink.



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 9 9841-0495

(vinte e quatro) horas, para apresentação de nova proposta, qual apresentou nova proposta com o valor de R\$ 295.546,24 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos).

08. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

Inicialmente a Comissão de Licitação analisou a adequação formal das propostas aos termos do Edital. O valor máximo admitido é de R\$ 334.089,64 (Trezentos e Trinta e Quatro Mil Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos), o prazo de execução é de 180 dias, o prazo de validade da proposta é de 60 dias.

Na seqüência procedeu-se a conferência das planilhas de serviço e cronograma físico-financeiro, apurando-se os seguintes valores finais:

Nº	EMPRESA	VALOR PROPOSTO R\$	VALOR ANALISADO R\$
01	P WEIRICH OBRAS, inscrita no CNPJ sob n.º 46.733.872/0001-60, localizada na Estrada Linha Palmeirinha, s/n, Zona Rural, Chopinzinho – Paraná	R\$ 295.546,24 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)	R\$ 334.089,64 (Trezentos e Trinta e Quatro Mil Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

A decisão foi comunicada às empresas na própria ata .

09. JULGAMENTO DOS RECURSOS

Uma vez analisadas as razões recursais e suas respectivas impugnações a Comissão de Licitação decidiu: (rever sua decisão ou mantê-la e encaminhar os recursos para julgamento da autoridade superior).

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face do exposto nos itens anteriores deste relatório e no contido nas demais peças constituintes do processo licitatório, a comissão de licitação emite a seguir seu parecer final.

- Que a contratação do(s) objeto(s) constante(s) do(s) lote(s) adiante descrito(s), objeto da concorrência nº 01/2023, sejam adjudicadas, com base no edital, na legislação pertinente e nas decisões constantes deste relatório, às respectivas proponentes vencedoras, para entrega nos prazos e de acordo com os cronogramas físico-financeiros propostos e pelos valores globais seguintes:

Lote nº 01 - **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECAPE DE VIAS URBANAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), ÁREA DE 1.679,74 M², COMPREENDENDO AS SEGUINTE ETAPAS: SERVIÇOS PRELIMINARES; TERRAPLENAGEM; BASE E SUB-BASE; REVESTIMENTO; MEIO FIO E SARJETA; SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO; SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO; DRENAGEM E ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO, CONFORME PROJETO N.º 36 – SAM – RUA BERNARDINO GRANDE – DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CUJA OBRA DEVERÁ**

Handwritten signature and initials in blue ink.



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 9 9841-0495

SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL.

Proponente: P WEIRICH OBRAS, inscrita no CNPJ sob n.º 46.733.872/0001-60, localizada na Estrada Linha Palmeirinha, s/n, Zona Rural, Chopinzinho – Paraná

Valor global: R\$ 295.546,24 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos).

Prazo de execução: 180 (Cento e Oitenta) dias.

Santa Maria do Oeste - Pr, 18 de Outubro de 2023.

Presidente da comissão: Joana Luciana Silva de Andrade Joana

Membros da comissão: Rozangela Aparecia Cantele Machado Rozangela A.C. machado

Elyeser Gonçalves Leszczynski Elyeser Gonçalves Leszczynski