



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR  
CNPJ 95.684.544/0001-26



**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2013**

**Contratante:** O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa Jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. **CLAUDIO LEAL**.

**Contratado:** **TESCARO GASES E SOLDAS LTDA**, inscrita no C.N.P.J. n.º 81.120.529/0001-40, com sede na Av. Capitão Índio Bandeira, 1731, Campo Mourão Pr.


**OBJETO: “AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL E MATERNIDADE PUBLICO DE SANTA MARIA DO OESTE – PR”.**

Item	Nome do produto/serviço	Quantidade	Unidade	Preço máximo	Preço máximo total
1	CARGAS DE OXIGÊNIO 10M³	150,00	M	163,76	24.564,00
2	CARGAS DE OXIGÊNIO 3,00M³	100,00	M	100,93	10.093,00
3	CARGAS DE OXIGÊNIO 4,5M³	100,00	M	132,86	13.286,00
4	REGULADOR MEDICINAL	10,00	M	266,76	2.667,60
TOTAL					50.610,60


**Valor Total Global:** R\$ 50.610,60 (Cinquenta Mil e Seiscentos e Dez Reais e Sessenta Centavos).

**Data de assinatura:** 08 de Abril de 2013.

**Vigência:** 07/04/2014.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE-PR**  
CNPJ 95.684.544/0001-26



**Santa Maria**  
Nossa terra, nosso modo original

**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 036/2013**

**Contratante:** O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa Jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 - Santa Maria do Oeste - PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. CLAUDIO LEAL.

**Contratado:** TESCARO GASES E SOLDAS LTDA, inscrita no C.N.P.J. n.º 81.120.529/0001-40, com sede na Av. Capitão Índio Bandeira, 1731, Campo Mourão PR.

**OBJETO:** "AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E HOSPITAL E MATERNIDADE PÚBLICO DE SANTA MARIA DO OESTE - PR".

Item	Nome do produto/serviço	Quantidade/Unidade	Preço unitário	Preço máximo total
1	CARGAS DE OXIGÊNIO 10MP	150,00 M	163,76	24.564,00
2	CARGAS DE OXIGÊNIO 3,00M*	100,00 M	100,93	10.093,00
3	CARGAS DE OXIGÊNIO 4,5M*	100,00 M	132,86	13.286,00
4	REGULADOR MEDICINAL	10,00 M	266,76	2.667,60
<b>TOTAL</b>				<b>50.610,60</b>

**Valor Total Global:** R\$ 50.610,60 (Cinquenta Mil e Seiscentos e Dez Reais e 60 Centavos)

**Data de assinatura:** 08 de Abril de 2013  
**Vigência:** 07/04/2014


**Prefeitura Municipal de Palmital**  
Estado do Paraná

**CNPJ 75.660.026/0001-92**  
Rua Manoel Lupatini, 1901 - Fone: 42 3052-1323 - CEP: 81.270-000 - Palmital - Paraná

**DECRETO Nº 178 de 04 de abril de 2013.**

**Declara situação de Anterior, caracterizada como situação de emergência a área do Município ardeadas por NE.FEX - (12.802) - Encorçadas ou Inundações Bruscas.**

**DARCI JOSÉ ZOLANDEK** Prefeito do município de Palmital, localizado no estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 83 INCISO XVIII e pelo Art. 7º, parágrafo primeiro, do Decreto Federal nº 7.257 de 04 de agosto de 2010, e pela Resolução nº 3 do Conselho Nacional de Defesa Civil



# Valcke reafirma que estádios para a Copa do Mundo têm que estar prontos até dezembro deste ano

**VLADIMIR PLATONOV**  
AGÊNCIA BRASIL

"na reta final dos preparativos para a Copa das Confederações".

O secretário-geral da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Jérôme Valcke, reiterou na última sexta-feira, 5, que todos os estádios para a Copa de 2014 têm que estar prontos até dezembro deste ano. Em nota divulgada na página da entidade na internet (www.fifa.com), Valcke comentou que as próximas semanas serão uma "prova de fogo" para as cidades-sede, o Comitê Organizador Local (COL), o governo federal e a Fifa.

plexa do que a de sediar a Copa das Confederações, que ocorrerá em junho próximo. "Estamos aguardando mais de meio milhão de visitantes estrangeiros em 2014 e um total de mais de 3 milhões de espectadores reunidos nos 12 estádios."

Segundo ele, a configuração operacional da Copa exige pelo menos seis meses de preparativos. "Por exemplo, garantir que as imagens das 64 partidas cheguem a quase metade da população mundial, como em 2010, exige que as instalações técnicas e de infraestrutura dentro dos estádios se iniciem no máximo em janeiro de 2014."



**VALCKE RESSALTOU QUE ORGANIZAR COPA DE 2014 É UMA TAREFA BEM MAIS COMPLEXA DO QUE A DE SEDICIAR A COPA DAS CONFEDERAÇÕES**