

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DAS PAVIMENTACAO LTDA.

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

JOAO CARLOS DELLAI, BRASILEIRO, DIVORCIADO(A), EMPRESÁRIO, nascido(a) em 17/09/1959, nº do CPF 308.787.300-44, residente e domiciliado na cidade de Tomazina - PR, na GLEBA BARRA SECA, nº 33800, CASA A., FAZENDA BOM JESUS - RURAL, CEP: 84935-000;

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS, BRASILEIRO, SOLTEIRO, empresário, nascido(a) em 23/03/1994, nº do CPF 078.046.749-37, residente e domiciliado na cidade de Wenceslau Braz - PR, na RUA joaquim miranda, nº 115, CASA A., CENTRO, CEP: 84950-000;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **DAS PAVIMENTACAO LTDA.**, e usará a expressão DAS PAVIMENTAÇÃO como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: ESTRADA DO SALTINHO, nº S/Nº, BLOCO 3, RURAL, Siqueira Campos - PR, CEP: 84940000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, AVENIDAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES COM SINALIZAÇÃO E PINTURA, CONFECÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRAS, LAJÓTAS E REVESTIMENTOS EM AVENIDAS, RUAS E CALÇADAS (CNAE 42.13-8/00); - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REPARAÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS, CENTROS E EDIFÍCIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS PARA USO PÚBLICO OU PARTICULAR (CNAE 41.20-4/00); - APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ, AREIA ASFALTO, LAMA ASFÁLTICA, LIGANTE ASFÁLTICO E LIGANTE E MACADAME BETUMINOSO, PRÉ-MISTURADO A FRIO PMF, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ASFALTO, PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CNAE 42.11-1/01); - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADAS, RUAS, AVENIDAS, RODOVIAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO (CNAE 42.11-1/02); - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE, OBRAS DE ARTE RODOVIÁRIAS, PASSARELAS, PONTES, TÚNEIS, VIADUTOS, ELEVADOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS, DE METROPOLITANOS (CNAE 42.12-0/00); - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO, REDES DE DISTRIBUIÇÕES, INTERCEPTORES, RESERVATÓRIOS, SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO E ABASTECIMENTO (CNAE 42.22-7/01); - OBRAS DE ATERRO HIDRÁULICO, BARRAGEM, CANAIS, CONSTRUÇÕES MARINHAS, DOCAS E PIERS, DRENAGEM, LIMPEZA DE RIOS, PORTOS, CANAIS, BAIAS, LAGOS, REPRESAS, AÇUDES FLUVIAIS (CNAE 42.91-0/00); - MONTAGEM DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METÁLICAS MÓVEIS E IMÓVEIS E SOLDAGEM PARA CONSTRUÇÃO CIVIL (CNAE 42.92-8/01); - OBRAS DE MONTAGENS INDUSTRIAIS, TUBULAÇÃO E REDE DE FACILIDADES (CNAE 42.92-8/02); - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE CAMPOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS (CNAE 42.99-5/01); - SERVIÇOS E IMPLOÇÃO DE ESTRUTURAS EDIFICADAS, DEMOLIÇÃO, ARRASAMENTO E DESMONTE DE CONSTRUÇÃO (CNAE 43.11-8/01); - OBRAS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE CANTEIROS, TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO (CNAE 43.11-8/02); - SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE TERRENO, CORTE, ATERRO, DESATERRO, DRENO PROFUNDO, ESCAVAÇÃO, NIVELAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, REMOÇÃO DE ROCHAS, RETIRADA DE TERRAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS (CNAE 43.13-4/00); - INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, FAIXAS E DELIMITADORES LUMINOSOS PARA RODOVIAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SINALIZAÇÃO, SEMÁFOROS E POSTES DE ILUMINAÇÃO (CNAE 43.29-1/04); - CONSTRUÇÃO DE ALICERCES, BLOCOS DE FUNDAÇÃO, BALDRAMES, ESTRUTURAS, PERFURAÇÕES, REFORÇO, TUBULAÇÃO, FUNDAÇÕES DIVERSAS E PROFUNDAS PARA EDIFICAÇÕES (CNAE 43.91-6/00); - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ALVENARIA, MUROS, PAREDES DE BLOCOS DE CONCRETO, PEDRA E TIJOLOS (CNAE 43.99-1/03); - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS MUNICIPAL (CNAE 49.30-2/01); - LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE BETONEIRAS, ESCAVADORAS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS, MOTÓ NIVELADORAS,

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA.

TRATORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS (CNAE 77.32-2/01); - LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE ANDAIMES, ESCORAMENTOS, PLATAFORMAS E FÔRMAS METÁLICAS (CNAE 77.32-2/02); - PLANTIO E MANUTENÇÃO DE GRAMADOS, SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, LIMPEZA, PODA DE ÁRVORES E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES (CNAE 81.30-3/00); - SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO, LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (CNAE 78.20-5/00); - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE 47.44-0/99).

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, AVENIDAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES COM SINALIZAÇÃO E PINTURA, CONFECÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRAS, LAJOTAS E REVESTIMENTOS EM AVENIDAS, RUAS E CALÇADAS (CNAE 42.13-8/00); - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REPARAÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS, CENTROS E EDIFÍCIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS PARA USO PÚBLICO OU PARTICULAR (CNAE 41.20-4/00); - APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ, AREIA ASFALTO, LAMA ASFÁLTICA, LIGANTE ASFÁLTICO E LIGANTE E MACADAME BETUMINOSO, PRÉ-MISTURADO A FRIO PMF, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ASFALTO, PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CNAE 42.11-1/01); - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADAS, RUAS, AVENIDAS, RODOVIAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO (CNAE 42.11-1/02); - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE, OBRAS DE ARTE RODOVIÁRIAS, PASSARELAS, PONTES, TÚNEIS, VIADUTOS, ELEVADOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS, DE METROPOLITANOS (CNAE 42.12-0/00); - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO, REDES DE DISTRIBUIÇÕES, INTERCEPTORES, RESERVATÓRIOS, SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO E ABASTECIMENTO (CNAE 42.22-7/01); - OBRAS DE ATERRO HIDRÁULICO, BARRAGEM, CANAIS, CONSTRUÇÕES MARINAS, DOCAS E PIERS, DRENAGEM, LIMPEZA DE RIOS, PORTOS, CANAIS, BAIAS, LAGOS, REPRESAS, AÇUDES FLUVIAIS (CNAE 42.91-0/00); - MONTAGEM DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METÁLICAS MÓVEIS E IMÓVEIS E SOLDAGEM PARA CONSTRUÇÃO CIVIL (CNAE 42.92-8/01); - OBRAS DE MONTAGENS INDUSTRIAIS, TUBULAÇÃO E REDE DE FACILIDADES (CNAE 42.92-8/02); - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE CAMPOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS (CNAE 42.99-5/01); - SERVIÇOS E IMPLOÇÃO DE ESTRUTURAS EDIFICADAS, DEMOLIÇÃO, ARRASAMENTO E DESMONTE DE CONSTRUÇÃO (CNAE 43.11-8/01); - OBRAS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE CANTEIROS, TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO (CNAE 43.11-8/02); - SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE TERRENO, CORTE, ATERRO, DESATERRO, DRENO PROFUNDO, ESCAVAÇÃO, NIVELAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, REMOÇÃO DE ROCHAS, RETIRADA DE TERRAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS (CNAE 43.13-4/00); - INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, FAIXAS E DELIMITADORES LUMINOSOS PARA RODOVIAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SINALIZAÇÃO, SEMÁFOROS E POSTES DE ILUMINAÇÃO (CNAE 43.29-1/04); - CONSTRUÇÃO DE ALICERCES, BLOCOS DE FUNDAÇÃO, BALDRAMES, ESTRUTURAS, PERFURAÇÕES, REFORÇO, TUBULAÇÃO, FUNDAÇÕES DIVERSAS E PROFUNDAS PARA EDIFICAÇÕES (CNAE 43.91-6/00); - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ALVENARIA, MUROS, PAREDES DE BLOCOS DE CONCRETO, PEDRA E TIJOLOS (CNAE 43.99-1/03); - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS MUNICIPAL (CNAE 49.30-2/01); - LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE BETONEIRAS, ESCAVADORAS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS, MOTO NIVELADORAS, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS (CNAE 77.32-2/01); - LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE ANDAIMES, ESCORAMENTOS, PLATAFORMAS E FÔRMAS METÁLICAS (CNAE 77.32-2/02); - PLANTIO E MANUTENÇÃO DE GRAMADOS, SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, LIMPEZA, PODA DE ÁRVORES E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES (CNAE 81.30-3/00); - SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO, LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (CNAE 78.20-5/00); - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE 47.44-0/99)..

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
- CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DAS PAVIMENTACAO LTDA.

CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
CNAE Nº 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
CNAE Nº 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
CNAE Nº 4292-8/02 - Obras de montagem industrial
CNAE Nº 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
CNAE Nº 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
CNAE Nº 4391-6/00 - Obras de fundações
CNAE Nº 4399-1/03 - Obras de alvenaria
CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
CNAE Nº 7732-2/02 - Aluguel de andaimes
CNAE Nº 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária
CNAE Nº 8130-3/00 - Atividades paisagísticas

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 01/11/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), dividido em 1000000 quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em moeda corrente no País

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
JOAO CARLOS DELLAI	500000	500.000,00	50,00
WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS	500000	500.000,00	50,00
TOTAL:	1000000	1.000.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelos sócios **JOAO CARLOS DELLAI, WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS** que representarão legalmente a sociedade **ISOLADAMENTE** e poderão praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA DAS PAVIMENTACAO LTDA.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - DO FORO


Fica eleito o Foro da Comarca de Siqueira Campos - PR, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná.

Siqueira Campos - PR, 01 de novembro de 2022

JOAO CARLOS DELLAI
Sócio/Administrador

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
Sócio/Administrador





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DAS PAVIMENTACAO LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
07804674937	WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
30878730044	JOAO CARLOS DELLAI



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/12/2022 09:51 SOB Nº 41211184598.
PROTOCOLO: 227533216 DE 08/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215726819. CNPJ DA SEDE: 48839712000125.
NIRE: 41211184598. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/12/2022.
DAS PAVIMENTACAO LTDA.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

João
EL
R



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.839.712/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/12/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL DAS PAVIMENTACAO LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DAS PAVIMENTACAO	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO EST DO SALTINHO	NÚMERO S/Nº	COMPLEMENTO BLOCO 3
--------------------------------------	-------------	-------------------------------

CEP 84.940-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO SIQUEIRA CAMPOS	UF PR
--------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AUDPLAN@HOTMAIL.COM	TELEFONE (43) 9978-9534/ (0000) 0000-0000
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/12/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/08/2023** às **14:11:17** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

FLS. 98



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.839.712/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/12/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL DAS PAVIMENTACAO LTDA.

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO EST DO SALTINHO	NÚMERO S/Nº	COMPLEMENTO BLOCO 3
--------------------------------------	-------------	-------------------------------

CEP 84.940-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO SIQUEIRA CAMPOS	UF PR
--------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO AUDPLAN@HOTMAIL.COM	TELEFONE (43) 9978-9534/ (0000) 0000-0000
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/12/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/08/2023** às **14:11:17** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DAS PAVIMENTACAO LTDA.		Protocolo: PRC2317409933			
NIRE : 41211184598 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41211184598	CNPJ 48.839.712/0001-25	Data de Ato Constitutivo 08/12/2022	Início de Atividade 01/11/2022		
Endereço Completo Estrada DO SALTINHO, Nº S/Nº, BLOCO 3,, RURAL - Siqueira Campos/PR - CEP 84940-000					
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, AVENIDAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES COM SINALIZAÇÃO E PINTURA, CONFECÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRAS, LAJOTAS E REVESTIMENTOS EM AVENIDAS, RUAS E CALÇADAS (CNAE 42.13-8/00); - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REPARAÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS, CENTROS E EDIFÍCIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS PARA USO PÚBLICO OU PARTICULAR (CNAE 41.20-4/00); - APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ, AREIA ASFALTO, LAMA ASFÁLTICA, LIGANTE ASFÁLTICO E LIGANTE E MACADAME BETUMINOSO, PRÉ-MISTURADO A FRIO PMF, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ASFALTO, PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CNAE 42.11-1/01); - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADAS, RUAS, AVENIDAS, RODOVIAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO (CNAE 42.11-1/02); - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE, OBRAS DE ARTE RODOVIÁRIAS, PASSARELAS, PONTES, TÚNEIS, VIADUTOS, ELEVADOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS, DE METROPOLITANOS (CNAE 42.12-0/00); - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO, REDES DE DISTRIBUIÇÕES, INTERCEPTORES, RESERVATÓRIOS, SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO E ABASTECIMENTO (CNAE 42.22-7/01); - OBRAS DE ATERRO HIDRÁULICO, BARRAGEM, CANAIS, CONSTRUÇÕES MARINHAS, DOCAS E PIERS, DRENAGEM, LIMPEZA DE RIOS, PORTOS, CANAIS, BAIAS, LAGOS, REPRESAS, AÇUDES FLUVIAIS (CNAE 42.91-0/00); - MONTAGEM DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METÁLICAS MÓVEIS E IMÓVEIS E SOLDAGEM PARA CONSTRUÇÃO CIVIL (CNAE 42.92-8/01); - OBRAS DE MONTAGENS INDUSTRIAIS, TUBULAÇÃO E REDE DE FACILIDADES (CNAE 42.92-8/02); - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE CAMPOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS (CNAE 42.99-5/01); - SERVIÇOS E IMPLOSÃO DE ESTRUTURAS EDIFICADAS, DEMOLIÇÃO, ARRASAMENTO E DESMONTE DE CONSTRUÇÃO (CNAE 43.11-8/01); - OBRAS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE CANTEIROS, TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO (CNAE 43.11-8/02); - SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE TERRENO, CORTE, ATERRO, DESATERRO, DRENO PROFUNDO, ESCAVAÇÃO, NIVELAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, REMOÇÃO DE ROCHAS, RETIRADA DE TERRAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS (CNAE 43.13-4/00); - INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, FAIXAS E DELIMITADORES LUMINOSOS PARA RODOVIAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SINALIZAÇÃO, SEMÁFOROS E POSTES DE ILUMINAÇÃO (CNAE 43.29-1/04); - CONSTRUÇÃO DE ALICERCES, BLOCOS DE FUNDAÇÃO, BALDRAMES, ESTRUTURAS, PERFURAÇÕES, REFORÇO, TUBULAÇÃO, FUNDAÇÕES DIVERSAS E PROFUNDAS PARA EDIFICAÇÕES (CNAE 43.91-6/00); - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ALVENARIA, MUROS, PAREDES DE BLOCOS DE CONCRETO, PEDRA E TIJOLOS (CNAE 43.99-1/03); - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS MUNICIPAL (CNAE 49.30-2/01); - LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE BETONEIRAS, ESCAVADORAS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS, MOTO NIVELADORAS, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS (CNAE 77.32-2/01); - LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE ANDAIMES, ESCORAMENTOS, PLATAFORMAS E FÔRMAS METÁLICAS (CNAE 77.32-2/02); - PLANTIO E MANUTENÇÃO DE GRAMADOS, SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, LIMPEZA, PODA DE ÁRVORES E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES (CNAE 81.30-3/00); - SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO, LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (CNAE 78.20-5/00); - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE 47.44-0/99).					
Capital Social R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado		
Capital Integralizado R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOAO CARLOS DELLAI	308.787.300-44	R\$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS	078.046.749-37	R\$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
JOAO CARLOS DELLAI	308.787.300-44	Indeterminado			



Governo do Estado do Paraná
 Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
 Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: DAS PAVIMENTACAO LTDA. NIRE : 41211184598 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PRC2317409933
Nome	CPF	Término do mandato	
WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS	078.046.749-37	Indeterminado	
Último Arquivamento	Número	Ato/eventos	Situação
Data			ATIVA
08/12/2022	20227533259	316 / 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/08/2023, às 09:01:15 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código NGUKNHA1.



PRC2317409933

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
 Secretário(a) Geral

[Handwritten signatures]



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS 90977416-00	Inscrição CNPJ 48.839.712/0001-25	Início das Atividades 12/2022
---	---	---

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	DAS PAVIMENTACAO LTDA.
Título do Estabelecimento	DAS PAVIMENTACAO
Endereço do Estabelecimento	EST DO SALTINHO, SN, BL 3; - RURAL - CEP 84940-000 FONE: (43) 99978-9534
Município de Instalação	SIQUEIRA CAMPOS - PR, DESDE 12/2022 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 12/2022
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS
	4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
	4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
	4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
	4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
	4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
	4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	4291-0/00 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS
	4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
	4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
	4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
	4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
	4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
	4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
	4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
	4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES
	4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	078.046.749-37	WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	308.787.300-44	JOAO CARLOS DELLAI	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 14/09/2023.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90977416-00

Emitido Eletronicamente via Internet
15/08/2023 9:20:03

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Done

[Handwritten signature]



Certificado de Registro Cadastral

Certificado n.º 004/2023

Validade: 12 Meses

RAZÃO SOCIAL/NOME: DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA

C.N.P.J. N.º: 48.839.712/0001-02

ENDEREÇO: Estrada do Saltinho, s/n – Bloco 3 – Zona Rural

MUNICÍPIO: Siqueira Campos – Pr

ENQUADRAMENTO:

Atividade Principal:

42.13-8-00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas

Atividade Secundaria:

41.20-4-00 – Construção de edifícios

42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias

42.11-1-02 – Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.12-0-00 – Construção de obras de arte especiais

42.22-7-01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.91-0-00 – Obras portuárias, marítimas e fluviais

42.92-8-01 – Montagem de estruturas metálicas

42.92-8-02 – Obras de montagem industrial

42.99-5-01 – Construção de instalações esportivas e recreativas

43.11-8-01 – Demolição de edifícios e outras estruturas

43.11-8-02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.13-4-00 – Obras de terraplenagem

43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

43.91-6-00 – Obras de fundações

43.99-1-03 – Obras de alvenaria

47.44-0-99 – Comércio varejista de materiais de construção em geral

49.30-2-01 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

77.32-2-01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

77.32-2-02 – Aluguel de andaimes

78.20-5-00 – Locação de mão-de-obra temporária

81.30-3-00 – Atividades paisagísticas

[Handwritten signatures and initials]



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

FLS. 103

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

Certificamos que a empresa acima citada está devidamente inscrita(o) no registro cadastral da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste – Pr, de acordo com os documentos constantes no requerimento protocolado, nos termos da legislação em vigor.

Santa Maria do Oeste –Pr, 07 de Junho de 2023.

JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE
Presidente da Comissão de Licitação

FLS. 304

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
e-mail: daspavimentacao@gmail.com

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 096/2023

REF. : TOMADA DE PREÇOS n.º 11/2023

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECAPE ASFÁLTICO NAS RUAS GENEROSO WALTER, JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, ROSA B. GRANDE, PROJETADA “A” E BERNARDINO GRANDE, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, COM AREA DE 3.593,66 M², CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N.º 939242/2022, CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL”.

O signatário da presente, o senhor Wellington Antunes dos Santos, representante legalmente constituído da proponente **DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA**, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar n° 123/06.

Siqueira Campos, 28/08/2023.

WELINGTON
ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2023.08.28 08:58:33
-03'00'

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
Wellington Antunes dos Santos
CPF nº 078.046.749-37
RG nº 12.314.428-7 SESP-PR

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

A Sociedade **DAS PAVIMENTACAO LTDA.**, estabelecido(a) na ESTRADA DO SALTINHO, S/Nº BLOCO 3;, RURAL, Siqueira Campos - PR, CEP: 84940-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Siqueira Campos - PR, 01/11/2022

JOAO CARLOS DELLAI
Sócio/Administrador

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
Sócio/Administrador

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil Paraná





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DAS PAVIMENTACAO LTDA. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
07804674937	WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
30878730044	JOAO CARLOS DELLAI



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/12/2022 09:51 SOB Nº 20227533259.
PROTOCOLO: 227533259 DE 08/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215726827. CNPJ DA SEDE: 48839712000125.
NIRE: 41211184598. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/12/2022.
DAS PAVIMENTACAO LTDA.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.pr.gov.br

João
EL
R



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **DAS PAVIMENTACAO LTDA.**
CNPJ: **48.839.712/0001-25**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:27:51 do dia 06/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/12/2023.

Código de controle da certidão: **4656.DEA5.9C42.083C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 030739548-21

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **48.839.712/0001-25**

Nome: **DAS PAVIMENTACAO LTDA.**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 08/10/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ: 48839712000125

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Prefeitura Municipal

Finalidade

Licitação

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 24329 - DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA
Endereço: Rua SALTINHO, 00000 - Bairro BAIRRO DO SALTINHO - CEP 84.940-000

Código de Controle

CWTAI4S1ZRL9KWY1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://siqueiracampos.gov.br>

Siqueira Campos (PR), 06 de Junho de 2023

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 48.839.712/0001-25
Razão Social: DAS PAVIMENTACAO LTDA
Endereço: EST DO SALTINHO SN BLOCO 3 / RURAL / SIQUEIRA CAMPOS / PR / 84940-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/08/2023 a 20/09/2023

Certificação Número: 2023082220161172083085

Informação obtida em 25/08/2023 14:08:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DAS PAVIMENTACAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 48.839.712/0001-25

Certidão nº: 25408190/2023

Expedição: 06/06/2023, às 16:18:21

Validade: 03/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DAS PAVIMENTACAO LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.839.712/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de SIQUEIRA CAMPOS

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

DAS PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 48.839.712/0001-25
Local da Sede:

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de SIQUEIRA CAMPOS

Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

SIQUEIRA CAMPOS, 14 de agosto de 2023



Amanda Larissa de Almeida
Distribuidor

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
e-mail: daspavimentacao@gmail.com

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE ESTADO DO
PARANÁ.

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 096/2023

REF. : TOMADA DE PREÇOS n.º 11/2023

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECAPE ASFÁLTICO NAS RUAS GENEROSO WALTER, JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, ROSA B. GRANDE, PROJETADA “A” E BERNARDINO GRANDE, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, COM AREA DE 3.593,66 M², CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N.º 939242/2022, CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL”.

Declaro para os devidos fins que a empresa **DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no C.N.P.J. n.º 48.839.712/0001-25, não se encontra inadimplente ou em processo de falência ou concordata ou impedida de licitar e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no cadastro de quaisquer órgãos da administração pública estadual direta ou indireta.

E para que surta seus efeitos legais, firmamos a presente .

Siqueira Campos, 28/08/2023.

WELINGTON
ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2023.08.28 09:42:39
-03'00'

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
Wellington Antunes dos Santos
CPF nº 078.046.749-37
RG nº 12.314.428-7 SESP-PR



MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 41211184598	CNPJ 48.839.712/0001-25
NOME EMPRESARIAL DAS PAVIMENTACAO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 08/12/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C9.B5.21.8F.1A.40.60.4C.54.F9.6A.01.85.1A.43.0C.5F.01.67.00	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	00715604910	ELIELSON DE SOUZA JORGE:00715604910	1304393534167090560	23/02/2023 a 23/02/2024	Não
Administrador	07804674937	WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937	8002653554948686658	23/02/2023 a 23/02/2024	Sim
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	48839712000125	DAS PAVIMENTACAO LTDA.:48839712000125	8002653571694814524	09/06/2023 a 08/06/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

C9.B5.21.8F.1A.40.60.4C.54.F9.6A.01.
85.1A.43.0C.5F.01.67.00-0

Escrituração recebida via Internet
 pelo Agente Receptor SERPRO
 em 09/06/2023 às 21:16:45

5F.28.77.1A.00.5D.C6.7F
 B8.28.41.81.19.B5.89.EE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: DAS PAVIMENTACAO LTDA
 Período da Escrituração: 08/12/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 48.839.712/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 1

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: DAS PAVIMENTACAO LTDA
 NIRE: 41211184598
 CNPJ: 48.839.712/0001-25
 Número de Ordem: 1
 Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
 Município: SIQUEIRA CAMPOS
 Data do arquivamento dos atos constitutivos: 08/12/2022
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:
 Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 201

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: DAS PAVIMENTACAO LTDA
 Natureza do Livro: Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
 Número de ordem: 1
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 201
 Data de inicio: 08/12/2022
 Data de término: 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.B5.21.8F.1A.40.60.4C.54.F9.6A.01.85.1A.43.0C.5F.01.67.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

LIVRO DIÁRIO



Entidade: **DAS PAVIMENTACAO LTDA**

Período da Escrituração: **08/12/2022 a 31/12/2022**

CNPJ: **48.839.712/0001-25**

Número de Ordem do Livro: **1**

Período Selecionado: **08 de Dezembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/12/2022	2.3.01.001.00600	QUOTAS DE CAPITAL		INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL JOAO CARLOS DELLAI - 50% WELLINGTON ANTUNES DOS SANTOS - 50%	1200001	R\$ 1.000.000,00	C
08/12/2022	1.1.01.002.00041	BANCO CONTA MOVIMENTO		INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL JOÃO CARLOS DELLAI - 50% WELLINGTON ANTUNES DOS SANTOS - 50%	1200001	R\$ 1.000.000,00	D
15/12/2022	1.1.01.002.00041	BANCO CONTA MOVIMENTO		Transferência de Valores ao Caixa	1200005	R\$ 35.000,00	C
15/12/2022	1.1.01.001.00001	CAIXA		Transferência de Valores ao Caixa	1200005	R\$ 35.000,00	D
19/12/2022	8.1.01.002.00776	VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO		Prestação de Serviço Futuro	1200007	R\$ 11.254,91	C
19/12/2022	1.1.02.001.03001	CLIENTES DIVERSOS		Prestação de Serviço Futuro	1200007	R\$ 11.254,91	D
22/12/2022	2.1.01.002.00450	FORNECEDORES DIVERSOS		SERVIÇO TOMADO CONFORME NFSE 000.398	1200002	R\$ 20.000,00	C
22/12/2022	8.5.01.002.02019	OUTROS SERVIÇOS		SERVIÇO TOMADO CONFORME NFSE 000.398	1200002	R\$ 20.000,00	D
31/12/2022	2.1.01.007.00561	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1200004	R\$ 1.212,00	C
31/12/2022	8.5.02.002.02057	SERVICOS DE TERCEIROS - PF		HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1200004	R\$ 1.212,00	D
31/12/2022	9.1.01.001.02952	APURAÇÃO DE RESULTADO		Prejuízo do período	1200008	R\$ 9.957,09	C
31/12/2022	2.3.04.001.00673	PREJUZO DO EXERCÍCIO		Prejuízo do período	1200008	R\$ 9.957,09	D
31/12/2022	9.1.01.001.02953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		Encerramento do Exercício.	1200009	R\$ 11.254,91	C
31/12/2022	8.1.01.002.00776	VENDA DE SERVIÇOS A PRAZO		Encerramento do Exercício.	1200009	R\$ 11.254,91	D
31/12/2022	8.5.01.002.02019	OUTROS SERVIÇOS		Encerramento do Exercício.	1200010	R\$ 20.000,00	C
31/12/2022	9.1.01.001.02953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		Encerramento do Exercício.	1200010	R\$ 20.000,00	D
31/12/2022	8.5.02.002.02057	SERVICOS DE TERCEIROS - PF		Encerramento do Exercício.	1200011	R\$ 1.212,00	C
31/12/2022	9.1.01.001.02953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		Encerramento do Exercício.	1200011	R\$ 1.212,00	D
31/12/2022	9.1.01.001.02953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		Encerramento do Exercício.	1200012	R\$ 9.957,09	C
31/12/2022	9.1.01.001.02952	APURAÇÃO DE RESULTADO		Encerramento do Exercício.	1200012	R\$ 9.957,09	D

Assinatura

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: **DAS PAVIMENTACAO LTDA**
 Período da Escrituração: **08/12/2022 a 31/12/2022** CNP **48.839.712/0001-25** Número de Ordem do Livro: **1**
 Período Selecionado: **08 de Dezembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022**

	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				
Histórico	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	Total (R\$)		
Saldo Inicial em 08.12.2022	0,00	0,00	0,00		
SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL	1.000.000,00	(-)9.957,09	990.042,91		
Saldo Final em 31.12.2022	1.000.000,00	(-)9.957,09	990.042,91		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.B5.21.8F.1A.40.60.4C.54.F9.6A.01.85.1A.43.0C.5F.01.67.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

FLS. 117

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

FLS. 338



Entidade: DAS PAVIMENTACAO LTDA
 Período da Escrituração: 08/12/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 48.839.712/0001-25
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 08 de Dezembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+)RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 11.254,91
VENDA DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 11.254,91
(=)RECEITA LIQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 11.254,91
(=)LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 11.254,91
(-) (-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (21.212,00)
(-) (-)DESPESAS COM VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (20.000,00)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (20.000,00)
(-) (-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (1.212,00)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (1.212,00)
(-) (=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL		R\$ 0,00	R\$ (9.957,09)
(-) (=)PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ (9.957,09)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.B5.21.8F.1A.40.60.4C.54.F9.6A.01.85.1A.43.0C.5F.01.67.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

FLS. 339



Entidade: DAS PAVIMENTACAO LTDA
Período da Escrituração: 08/12/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 48.839.712/0001-25
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 08 de Dezembro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ATIVO		R\$ (0,00)	R\$ 1.011.254,91
(-) CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ 1.011.254,91
(-) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ (0,00)	R\$ 1.000.000,00
(-) CAIXA GERAL		R\$ (0,00)	R\$ 35.000,00
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ (0,00)	R\$ 965.000,00
(-) CRÉDITOS A REALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ 11.254,91
(-) DUPLICATAS A RECEBER		R\$ (0,00)	R\$ 11.254,91
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 1.011.254,91
CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 21.212,00
OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 21.212,00
FORNECEDORES MAT. SERVIÇOS INVEST.		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.212,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 990.042,91
CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS		R\$ 0,00	R\$ (9.957,09)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (9.957,09)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.B5.21.8F.1A.40.60.4C.54.F9.6A.01.85.1A.43.0C.5F.01.67.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DAS PAVIMENTACAO LTDA

Análise Econômica em 31/12/2022

1 - Liquidez Corrente		Interpretação	
Ativo Circulante	1.011.254,91	=	47,67
Passivo Circulante	21.212,00		
A empresa tem R\$ 47,67 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo			
2 - Liquidez Seca		Interpretação	
Ativo Circulante - Estoque	1.011.254,91	=	47,67
Passivo Circulante	21.212,00		
A empresa tem R\$ 47,67 para cada R\$ 1,00 de dívida			
3 - Liquidez Geral		Interpretação	
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	1.011.254,91	=	47,67
Passivo Circ.+Não Circulante	21.212,00		
A empresa tem R\$ 47,67 para cada R\$ 1,00 de dívida total			
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)		Interpretação	
Exigível Total	21.212,00	=	2,10 %
Ativo Total	1.011.254,91		
Capital Terceiros representa 2,10 p/ cento do ativo total			
5 - Garantia de Capitais de Terceiros		Interpretação	
Exigível Total	21.212,00	=	2,14 %
Patrimonio Líquido	990.042,91		
Capital Terceiros é garantido por 2,14 p/ cento do capital próprio			
6 - Imobilizado do Investimento Total		Interpretação	
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %
Ativo Total	1.011.254,91		
Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do ativo total			
7 - Imobilização do Capital Próprio		Interpretação	
Ativo Não Circulante	0,00	=	0,00 %
Patrimonio Líquido	990.042,91		
Ativo Permanente representa 0,00 p/ cento do capital próprio			
8 - Rentabilidade do Investimento Total		Interpretação	
Prejuízo Líquido	9.957,09	=	0,98 %
Ativo Total	1.011.254,91		
O Prejuízo Líquido é de 0,98 p/ cento do investimento total			
9 - Rentabilidade do Capital Próprio		Interpretação	
Prejuízo Líquido	9.957,09	=	1,01 %
Patrimonio Líquido	990.042,91		
O Prejuízo Líquido é de 1,01 p/ cento do capital próprio			
10 - Capital de Giro Próprio			
Ativo Circulante	1.011.254,91		
At. Realizavel a Longo Prazo	0,00		1.011.254,91
(-) Passivo Circulante	21.212,00		
(-) Passivo não circulante	0,00		21.212,00
(=) Capital de Giro Próprio			990.042,91
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral		Interpretação	
Passivo Circulante	21.212,00		
(+) Passivo não circulante	0,00		21.212,00
		=	0,02
Ativo Total	1.011.254,91		
A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,02 de terceiros.			
12 - Solvencia Geral		Interpretação	
At. circulante + At. não circul.	1.011.254,91	=	47,67
Passivo circul + Passivo não circul.	21.212,00		
A empresa tem R\$ 47,67 para cada R\$ 1,00 de dívida.			

DAS PAVIMENTACAO LTDA

C.N.P.J.: 48.839.712/0001-25

I.E.: 90977416-00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa DAS PAVIMENTACAO LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo regime do Presumido, com sede na EST DO SALTINHO, SN, BLOCO 3, RURAL, SIQUEIRA CAMPOS-PR, CEP: 84940000, NIRE 41211184598, CNPJ 48.839.712/0001-25, aberta desde 08 de Dezembro de 2022, por prazo indeterminado, com atividade de obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de Dezembro de 2022, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE) e Notas Explicativas, foram elaboradas à partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (Dezembro/2022 e Dezembro/2022), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis, incluindo as Notas Explicativas, levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a ITG 1000 (Resolução do CFC 1418/2012) - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), adotando-se critérios e procedimentos simplificados.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Ativo Circulante

(a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$). Se houver, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências.

(b) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos em curto prazo.

(c) Créditos a realizar

Os valores apresentados em impostos a recuperar serão compensados no próximo exercício contábil.

Os valores apresentados em adiantamentos serão baixados no próximo exercício contábil.

DAS PAVIMENTACAO LTDA

C.N.P.J.: 48.839.712/0001-25

I.E.: 90977416-00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

(d) Estoques

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e o valor líquido de realização. O custo médio de aquisição compreende o preço de compra, os impostos e tributos não recuperáveis.

Saldos dos Estoques:

		2022		2022
Total dos Estoques	R\$	0,00	R\$	0,00

Ativo Não Circulante

(e) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e são avaliados ao custo de aquisição.

(f) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Passivo Circulante:

(g) Obrigações a pagar

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

Passivo Circulante e Não Circulante

As obrigações de longo prazo são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. O passivo não circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais.

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido.

1) Capital Social: O capital da empresa em 31 de Dezembro de 2022 no valor de R\$ R\$ 1.000.000,00 (um milhão reais) é formado por cotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, referente ao sócio:

- 1) WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS - 50%
- 2) JOAO CARLOS DELLAI - 50%

2) Lucros Distribuídos: Em 2022 houve distribuição de lucros no valor total de R\$ R\$ 0,00 () aos socios :

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

NOTA 05 - Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 - Caixa e Equivalentes de Caixa

	2022		2022	
CAIXA GERAL	R\$	35.000,00	R\$	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$	965.000,00	R\$	0,00
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	R\$	1.000.000,00	R\$	0,00

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

NOTA 07

O saldo da conta Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R\$ R\$ 0,00 () corresponde à despesas e/ou receitas pertencentes à anos anteriores que só foram constatadas e registradas no ano de 2022, procedendo-se o ajuste.


NOTA 08 - Até 31 de Dezembro de 2022, os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante a Lei 11.101/2005 que informa das responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 09 - Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA 10 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.



Handwritten signature and stamp of Wellington Antunes dos Santos, including a circular stamp with the name and a date stamp.

DAS PAVIMENTACAO LTDA

C.N.P.J.: 48.839.712/0001-25


I.E.: 90977416-00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

SIQUEIRA CAMPOS, 31 de Dezembro de 2022.


WELINGTON
ANTUNES DOS
SANTOS:0780467493
7

Assinado de forma digital
por WELINGTON ANTUNES
DOS SANTOS:07804674937
Dados: 2022.12.31 07:53:25
-03'00'



WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
CPF: 07804674937
SÓCIO ADMINISTRADOR

ELIELSON DE SOUZA JORGE
CRC: PR-051092/O-0 CPF: 007.156.049-10
CONTADOR





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 77316/2023

Validade: 03/12/2023

Razão Social: DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 48839712000125

Num. Registro: 80474

Registrada desde : 24/01/2023

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Endereço: ESTRADA DO SALTINHO, S/N BLOCO 3 SALTINHO

Município/Estado: SIQUEIRA CAMPOS-PR

CEP: 84940000

Objetivo Social:

42.13-8-00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas. 41.20-4-00 - construção de edifícios 42.11-1-01 - construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - construção de obras de arte especiais 42.22-7-01 - construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - obras de montagem industrial 42.99-5-01 - construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - obras de terraplenagem 43.29-1-04 - montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.91-6-00 - obras de fundações 43.99-1-03 - obras de alvenaria 47.44-0-99 - comércio varejista de materiais de construção em geral 49.30-2-01 - transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 77.32-2-01 - aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - aluguel de andaimes 78.20-5-00 - locação de mão-de-obra temporária

Restrição de Atividade : "Circunscritas com as atribuições de seu responsável técnico."

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 48839712000125

1 - Nome Civil: WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS

Carteira: PR-181838/D Data de Expedição: 11/09/2019

Desde: 24/01/2023 Carga Horária: 2:0 H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Observações: Atribuição concedida pelo Crea-SP.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º do CONFEA

Observações: PARAGRAFO 1º
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 169340/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 06/06/2023 16:22:06

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **77318/2023**

Validade: 03/12/2023

Nome Civil: WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS

Carteira - CREA-PR Nº :PR-181838/D

Registro Nacional : 1718856954

Registrado(a) desde : 11/09/2019

Filiação : HELES ANTUNES DOS SANTOS

SUSANA REIS DOS SANTOS

Data de Nascimento : 23/03/1994

Documento de Identidade : 12.314.428-7 Orgão Emissor : SESP/PR UF : PR

CPF : 07804674937

Naturalidade : WENCESLAU BRAZ/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADE ESTACIO DE SA DE OURINHOS

Data da Colação de Grau : 31/07/2019

Diplomação : 28/08/2019

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Observações: Atribuição concedida pelo Crea-SP.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º de 19/04/2016 do CONFEA.

Observações: PARAGRAFO 1º

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º de 11/12/1933

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

62053 - PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO EIRELI

CNPJ: 82570342000101

Desde: 08/10/2020 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

74118 - DELLAI PAVIMENTAÇÃO - EIRELI

CNPJ: 37394549000118

Desde: 08/01/2021 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/SEMANA

48432 - TECNOLUZ ELETRICIDADE LTDA

CNPJ: 01396138000114

Desde: 11/05/2021 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

80474 - DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 48839712000125

Desde: 24/01/2023 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: CADASTRO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 169347/2023.

Emitida via Internet em 06/06/2023 16:23:48

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

FLS. 329

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220002133

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS**

RNP: 1718856954

Registro: **PR-181838/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720220853570** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/02/2022 Baixada em: 10/05/2022 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **DELLAI PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA** CNPJ: 75.697.094/0001-07

Rua: PRACA TENENTE JOAO JOSE RIBEIRO Nº: 99

Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO

Cidade: TOMAZINA UF: PR CEP: 84935-000

Contrato: 12/2022 celebrado em 11/02/2022

Valor do contrato: R\$ 820.137,96 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA PADRE CAMARGO Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: TOMAZINA

UF: PR

CEP: 84935-000

Coordenadas Geográficas: -23,775049 x -49,957828

Endereço da obra/serviço: RUA CONSELHEIRO A. A. VIEIRA Nº: S/N

Complemento: TRECHO 2 Bairro: CENTRO

Cidade: TOMAZINA

UF: PR

CEP: 84935-000

Coordenadas Geográficas: -23,777898 x -49,949646

Endereço da obra/serviço: RUA CONSELHEIRO A. A. VIEIRA Nº: S/N

Complemento: TRECHO 1 Bairro: CENTRO

Cidade: TOMAZINA

UF: PR

CEP: 84935-000

Coordenadas Geográficas: -23,779455 x -49,954622

Endereço da obra/serviço: RUA TENENTE UBALDO Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: TOMAZINA

UF: PR

CEP: 84935-000

Coordenadas Geográficas: -23,778365 x -49,953084

Endereço da obra/serviço: RUA FELIPE MIGUEL DE CARVALHO Nº: S/N

Complemento: TREVO Bairro: CENTRO

Cidade: TOMAZINA

UF: PR

CEP: 84935-000

Coordenadas Geográficas: -23,779003 x -49,947102

Endereço da obra/serviço: RUA EUPIDIO DE MORAES Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: TOMAZINA

UF: PR

CEP: 84935-000

Coordenadas Geográficas: -23,779078 x -49,951531

Data de início: 14/02/2022 Conclusão efetiva: 10/05/2022

Finalidade: Infra-estrutura

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 144127/2022.

CAT nº 1720220002133 de 25/05/2022, página 1 de 5



[Handwritten signatures in blue ink]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

1720220002133

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

CNPJ: 75.697.094/0001-07

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 2814,2 M3; **2- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 882,5 METRO; **3- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 429 METRO; **4- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 18 UNID; **5- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 7 UNID; **6- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 4090,5 M2; **7- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 7891,5 M2; **8- Execução** Execução de obra de sinalização urbana, 437,5 M2

Observações da certidão:

O atestado apresentado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução n.º 1.025/2009 do Confea, pois o endereço está diferente do informado pelo profissional na ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

O Crea-PR certifica os dados constantes da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220002133/2022

25/05/2022 14:08

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 144127/2022.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

FLS. 330

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 144127/2022.

CAT nº 1720220002133 de 25/05/2022, página 2 de 5



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA**

ESTADO DO PARANÁ | CNPJ: 75.697.094/0001-07

Site: www.tomazina.pr.gov.br | E-mail: pmtomazina@uol.com.br

Praça Tenente João José Ribeiro, 99 - Centro, Tomazina - PR.

CEP: 84935-000. Telefone | Fax: (43) 3563-1133

ATESTADO DE CONCLUSÃO DA OBRA**1. OBRA/SERVIÇO**

OBRA: DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI	CONTRATO: 12/2022
ENDEREÇO: DIVERSAS VIAS URBANAS	CIDADE: TOMAZINA - PR
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 11/02/2022 À 09/05/2022	ART/RRT EXECUÇÃO: 1720220853570

2. CONTRATANTE

RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA	CNPJ: 75.697.094/0001-07
--	------------------------------------

3. CONTRATADA

RAZÃO SOCIAL: DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI	CNPJ: 37.394.549/0001-18
--	------------------------------------

4. RESPONSÁVEL TÉCNICO

NOME: WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS	TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: PR-181838/D	RNP: 1718856954

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	Unidade	Quantidade
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS URBANAS	-	-
SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-
PLACA DA OBRA	-	-
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 1,20 X 2,40 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	-	-
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS	M3	2.814,20
MEIO FIO DE CONCRETO	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

ESTADO DO PARANÁ | CNPJ: 75.697.094/0001-07

Site: www.tomazina.pr.gov.br | E-mail: pmtomazina@uol.com.br

Praça Tenente João José Ribeiro, 99 - Centro, Tomazina - PR.
CEP: 84935-000. Telefone | Fax: (43) 3563-1133

MEIO FIO DE CONCRETO (MFC 03 - PADRÃO DNIT)	M	742,50
MEIO FIO DE CONCRETO (MFC 04 - PADRÃO DNIT)	M	140,00
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	-	-
GALERIAS - PS-2 (CONCRETO SIMPLES) - DN 400MM	-	-
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021	M3	139,30
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA - FORNECIEMNTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	289,00
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM AREIA	M3	87,20
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM SOLO PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO NO LOCAL	M3	10,40
GALERIAS - PA-2 (CONCRETO ARMADO) - DN 400MM	-	-
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021	M3	23,40
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA - FORNECIEMNTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	29,00
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM AREIA	M3	8,70
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM SOLO PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO NO LOCAL	M3	9,50
GALERIAS - PS-2 (CONCRETO SIMPLES) - DN 600MM	-	-
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021	M3	80,80
TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERENCIA - FORNECIEMNTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	111,00
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM AREIA	M3	43,40
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM SOLO PROVENIENTE DA ESCAVAÇÃO NO LOCAL	M3	27,50
EQUIPAMENTOS	-	-
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	7,00
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UND	1,00
BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 PADRÃO DNIT	UND	18,00
POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAMENTRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M - INCLUSO TAMPÃO	UND	6,00
POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAMENTRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 ATÉ 2,50 M - INCLUSO TAMPÃO	UND	1,00
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	-	-
REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	-	-
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M2	4.090,50
REFORÇO DO SUBLEITO	-	-
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA DE REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA - INCLUSO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO	M3	1.832,60
SUB BASE DE MACADAME HIDRÁULICO	-	-
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME HIDRÁULICO - INCLUSO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE	M3	613,50
BASE DE BRITA GRADUADA	-	-

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 144127/2022.

CAT nº 1720220002133 de 25/05/2022, página 4 de 5



[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

ESTADO DO PARANÁ | CNPJ: 75.697.094/0001-07

Site: www.tomazina.pr.gov.br | E-mail: pmtomazina@uol.com.br

Praça Tenente João José Ribeiro, 99 - Centro, Tomazina - PR.

CEP: 84935-000. Telefone | Fax: (43) 3563-1133

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE	M3	818,00
PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ - ESP. 4,0 CM	-	-
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	4.090,50
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	4.090,50
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESPESSURA DE 4,0 CM - INCLUSO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE	M2	4.090,50
RECAPE EM CBUQ - ESP. 3,0 CM	-	-
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - INCLUSO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL FRESADO	M2	3.801,00
EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.801,00
EXECUÇÃO DE RECAPE COM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESPESSURA DE 3,0 CM - INCLUSO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL	M2	3.801,00
SINALIZAÇÃO	-	-
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI E APLICAÇÃO MANUAL	M2	227,20
PINTURA DE FAIXA CONTÍNUA COM TINTA EPÓXI - LARGURA DA FAIXA = 10 CM	M	1.170,00
PINTURA DE FAIXA TRACEJADA COM TINTA EPÓXI - LARGURA DA FAIXA = 10 CM	M	933,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-
REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULARES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULARES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	43,50
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	6,50

O Município de Tomazina - PR, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ N° 75.697.094/0001-07, neste ato representada pelo engenheiro civil Alison Silveira Pinto, CREA PR 152865/D, responsável técnico municipal, **DECLARA** que a obra de PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS **FOI CONCLUÍDA** nesta data.

Tomazina, 09 de maio de 2022

Documento assinado digitalmente
gov.br ALISON SILVEIRA PINTO
 Data: 09/05/2022 17:00:29-0300
 Verifique em <https://verificador.iti.br>

Alison Silveira Pinto
 Engenheiro Civil
 CREA PR 152865/D
 RNP 1715279786

Autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 144127/2022.

CAT n° 1720220002133 de 25/05/2022, página 5 de 5





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1822/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS**

RNP: 1718856954

Registro: **PR-181838/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720211528289** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/03/2021 Baixada em: 30/03/2021 Forma de registro: Substituição
Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI** CNPJ: 75.658.377/0001-31

Rua: RUA PLACIDO LEITE Nº: 148

Complemento: PREFEITURA Bairro: CENTRO CIVICO

Cidade: ARAPOTI UF: PR CEP: 84990-000

Contrato: 237/2020 celebrado em 12/08/2020 Vinculado a ART: 1720205549954, 1720211526707

Valor do contrato: R\$ 3.226.585,97 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA ROMANA CARNEIRO KLUPPEL Nº: S/N

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade: ARAPOTI

UF: PR

CEP: 84990-000

Coordenadas Geográficas: -24,130318 x -49,838313

Data de início: 12/08/2020 Conclusão efetiva: 15/03/2021

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

CNPJ: 75.658.377/0001-31

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de escarificação - terraplenagem , 20407,17 M2; **2- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 20407,17 KM2; **3- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 1685 METRO; **4- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 53 UNID; **5- Execução** Execução de obra Dissipador de energia , 5 UNID; **6- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 4932 METRO; **7- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 18925,47 M2; **8- Execução** Execução de obra de sinalização urbana, 175 M2

Observações:

ART REFERENTE AO OBJETO DA TP 05/2020

Informações complementares:

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 08/10/2020.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1822/2021

13/04/2021 10:34

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 111972/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

FLS 137

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 111972/2021.

CAT nº 1822/2021 de 12/04/2021, página 1 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Arapoti
Rua Plácido Leite, nº 148, Centro Cívico – Fone: (43) 3512-3116.
Arapoti – Paraná - CGC 75.658.377/0001-31
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos pelo presente, para os devidos fins legais e de direito que a Empresa abaixo qualificada, executou os serviços conforme discriminados, de forma satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos, e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
CNPJ: 75.568.377/0001-31
END: Rua Ondina Bueno Siqueira, 180, Centro Cívico, Arapoti - PR
REPRESENTANTE:
Engenheiro Civil Jiolvanny Marques Dorneles
CREA-MS 15071/D
RNP: 1309280193
CPF: 008.252.341-07
ART de Fiscalização nº 1720203515602

CONTRATADO

NOME: PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 82.570.342/0001-01
END: Rua Felipe Miguel de Carvalho, Nº 143, Vila Formosa, Tomazina – PR.
ENGENHEIRO CIVIL JOCEMAR TEIXEIRA SOUZA
CREA-PR: 148673/D
RNP: 1714678776
CPF: 063.937.789-03
ART ANOTADA: 1720211526707

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 111972/2021.

CAT nº 1822/2021 de 12/04/2021, página 2 de 5



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ENGENHEIRO CIVIL WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS

CREA-PR: 181838/D

RNP: 1718856954

CPF: 078.046.749-37

ART ANOTADA CORRESPONSABILIDADE: 1720211528289

CONTRATO

OBJETO: Obra de Pavimentação asfáltica na Avenida Romana Carneiro Kluppel

LOCAL DA OBRA: Avenida Romana Carneiro Kluppel, no Parque Industrial do Município de Arapoti - PR

TOMADA DE PREÇOS: 005/2020 - CONTRATO: 237/2020

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/08/2020 a 15/03/2021

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.226.585,97 (Três milhões, duzentos e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos).

ÁREA: 18.925,47 m²

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADE PRINCIPAIS

Código	Descrição do serviço	Unid.	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACAS		
1.1.1	Placa de obra - (4,00 x 2,00m)	ud	1,00
2	TERRAPLENAGEM		
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE		
2.1.1	Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. DMT <= 500m	m³	6.085,78
2.1.2	Escavação, Carga e Transporte - Mat.1ª Cat. Jazida	m³	2.243,58
2.2	COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
2.2.1	Compactação de Aterro - 100% PN	m³	6.358,08
3	DRENAGEM		
3.1	SERVIÇOS INICIAIS		
3.1.1	Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat.	m³	1.765,20
3.1.2	Reaterro com Apiloamento	m³	1.323,90
3.2	GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS		
3.2.1	Corpo de BSTC ø 0,40 armação simples sem Berço	m	1.155,00
3.2.2	Corpo de BSTC ø 0,60 armação simples sem Berço	m	530,00
3.3	CAIXAS / POÇOS		
3.3.1	Caixa de Ligação/Queda 0,60	ud	1,00
3.3.2	Boca de Lobo Simples de concreto com grelha até 1,20 m	ud	35,00
3.3.3	Boca de Lobo simples de concreto com grelha até 1,50 m	ud	18,00
3.4	DISSIPADOR		
3.4.1	Dissipador de Energia 0,60	ud	4,00
3.5	SERVIÇOS DIVERSOS		


A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 111972/2021.

CAT nº 1822/2021 de 12/04/2021, página 3 de 5



Handwritten signatures and initials in blue ink.

3.5.1	Lastro de Brita	m ³	133,85
4	BASE / SUB-BASE		
4.1	SUB-LEITO		
4.1.1	Camada de Reforço em Argila E = 40,00 cm	m ³	5.059,11
4.1.2	Regularização e Compactação Subleito	m ²	20.407,17
4.2	BASE		
4.2.1	Base de Brita Graduada E = 15,00 cm	m ³	2.923,54
4.2.2	Sub-Base em Macadame Seco Brit. Preenc. c/BG	m ³	2.923,54
5	MEIO-FIO E SARJETA		
5.1	MEIO-FIO E SARJETA		
5.1.1	Meio-Fio com Sarjeta de Concreto (0,042 m3/m)	m	4.932,00
5.1.2	Meio fio com sarjeta rebaixada	m	7,00
6	REVESTIMENTO		
6.1	PINTURA		
6.1.1	Imprimação - CM-30	m ²	18.925,47
6.1.2	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	m ²	18.925,47
6.2	USINADO		
6.2.1	Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C	ton	2.365,20
7	PAISAGISMO / URBANISMO		
7.1	CALÇADA		
7.1.1	Calçada em Concreto E= 5,00 cm e lastro de brita E= 3,00 cm	m ²	3.529,89
7.1.2	Rampa de Acesso p/ Deficientes com pintura	ud	36,00
7.2	PROTEÇÃO VEGETAL		
7.2.1	Plantio de Grama em Placas	m ²	14.448,68
7.2.2	Plantio de Árvores	ud	223,00
7.3	SERVIÇOS DIVERSOS		
7.3.1	Fincadinha de Concreto	m	136,00
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
8.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
8.1.1	Pintura de Faixas - Brancas	m ²	88,80




 Engº Civil Jiolvanny Marques Dorneles

 CREA MS 15071/D

 RNP: 1309280193

 Fiscal do Contrato

Arapoti/PR, 01 de abril de 2021.



 Anderson Frederico Wolters

 Secretário Municipal de Infraestrutura



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 111972/2021.

CAT nº 1822/2021 de 12/04/2021, página 4 de 5




Serviço Notarial de Arapoti
Rua Emiliano Carneiro, 1215 - Arapoti / PR - Tel.: (43) 3557.1293

Selo 1815444CVAA0000000608221T
Consulte esse selo em <http://horus.funarpen.com.br/consulta>

Reconheço por SEMELHANÇA as Firmas de JIOLVANNY MARQUES DORNELES (34704), ANDRESON FREDERICO WOLTERS (13231). Dou fé.

Arapoti-Paraná 06 de abril de 2021

Francielle de Fatima Antunes - Ecrevente
Cód. Segurança FUNARPRC-28463-93



[Handwritten signature in black ink]

FRANCIELLE DE FATIMA ANTUNES
ECCREVENTE Nº 91/SEESP-PR
RG 9.415.187

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

FLS. 139

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220002881

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS**

RNP: **1718856954**

Registro: **PR-181838/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720223549855** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/07/2022 Baixada em: 06/07/2022 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Corresponsável
Empresa contratada: **PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA** CNPJ: **95.685.798/0001-69**

Rua: **AV ANACLETO BUENO DE CAMARGO** Nº: **825**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **VENTANIA** UF: **PR** CEP: **84345-000**

Contrato: **044/2020** celebrado em **25/06/2020** Vinculado a ART: **1720212705052, 1720205546343**

Valor do contrato: **R\$ 1.868.326,03** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **TRAV. DEOLINDA ALVES DA SILVA** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **VENTANIA**

UF: **PR**

CEP: **84345-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,244755 x -50,239785**

Endereço da obra/serviço: **RUA SEBASTIÃO J. DO NASCIMENTO** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **VENTANIA**

UF: **PR**

CEP: **84345-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,245864 x -50,239893**

Endereço da obra/serviço: **RUA JOSÉ CULTZ** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **VENTANIA**

UF: **PR**

CEP: **84345-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,247517 x -50,241528**

Endereço da obra/serviço: **RUA PEDRO BUENO DE CAMARGO** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **VENTANIA**

UF: **PR**

CEP: **84345-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,245378 x -50,241093**

Endereço da obra/serviço: **RUA JORGE CARNEIRO** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **VENTANIA**

UF: **PR**

CEP: **84345-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,246406 x -50,240033**

Endereço da obra/serviço: **RUA SANTO AGOSTINHO** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **VENTANIA**

UF: **PR**

CEP: **84345-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,244457 x -50,240327**

Endereço da obra/serviço: **RUA AMÁLIA RODRIGUES DE SOUZA** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **VENTANIA**

UF: **PR**

CEP: **84345-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,242797 x -50,243594**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 141130/2022.

CAT nº 1720220002881 de 07/07/2022, página 1 de 6



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220002881

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO N. A. DE CAMARGO Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: VENTANIA

UF: PR

CEP: 84345-000

Coordenadas Geográficas: -24,245496 x -50,24026

Endereço da obra/serviço: RUA LEON DOBZ Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: VENTANIA

UF: PR

CEP: 84345-000

Coordenadas Geográficas: -24,242928 x -50,243933

Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO KARAS NAGGY Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: VENTANIA

UF: PR

CEP: 84345-000

Coordenadas Geográficas: -24,247714 x -50,241161

Endereço da obra/serviço: RUA DOS ESTUDANTES Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: VENTANIA

UF: PR

CEP: 84345-000

Coordenadas Geográficas: -24,24685 x -50,244734

Endereço da obra/serviço: RODOVIARIA Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: VENTANIA

UF: PR

CEP: 84345-000

Coordenadas Geográficas: -24,246871 x -50,245303

Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA 16 Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: VENTANIA

UF: PR

CEP: 84345-000

Coordenadas Geográficas: -24,245235 x -50,238832

Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA 17 Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: VENTANIA

UF: PR

CEP: 84345-000

Coordenadas Geográficas: -24,246023 x -50,240587

Endereço da obra/serviço: RUA JULIO BUENO DE CAMARGO Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: VENTANIA

UF: PR

CEP: 84345-000

Coordenadas Geográficas: -24,245987 x -50,241593

Data de início: 25/06/2020 Conclusão efetiva: 25/02/2021

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

CNPJ: 95.685.798/0001-69

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 648,83 METRO; **2- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 59 UNID; **3- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 20309,87 M2; **4- Execução** Execução de obra CALÇADA EM PAVER, 7005,8 M2; **5- Execução** Execução de obra de sinalização urbana, 890,65 M2

Observações:

ART REREFENTE A TP 010/2020

Informações complementares:

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 08/10/2020.

Observações da certidão:

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

FLS. 340

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 144130/2022.

CAT nº 1720220002881 de 07/07/2022, página 2 de 6



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

1720220002881

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220002881/2022

08/07/2022 08:20

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 144130/2022.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

FLS. 341

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 144130/2022.

CAT nº 1720220002881 de 07/07/2022, página 3 de 6



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

5.685.798/0001-69 Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax(42)3274-1144 - Ventania-PR

FLS. 342

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos pelo presente, para os devidos fins legais e de direito que a Empresa abaixo qualificada, executou os serviços conforme discriminados, de forma satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos, e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

CNPJ: 95.685.798/0001-69

END: Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Ventania - PR.

REPRESENTANTE:

Engenheiro Civil Iedo José Stimamiglio

CREA-PR 14.315/D

RNP: 1703013999

CPF: 275.759.779-53

ART de Fiscalização nº 20190438839

CONTRATADO

NOME: PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO EIRELI

CNPJ: 82.570.342/0001-01

END: Rua Felipe Miguel de Carvalho, Nº 143, Vila Formosa, Tomazina - PR.

ENGENHEIRO CIVIL JOCEMAR TEIXEIRA SOUZA

CREA-PR: 148673/D

RNP: 1714678776

CPF: 063.937.789-03

ART ANOTADA: 1720212705052

ENGENHEIRO CIVIL WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS

CREA-PR: 181838/D

RNP: 1718856954

CPF: 078.046.749-37

ART ANOTADA CORRESPONSABILIDADE: 1720205546343

Pag. 1/3

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 144130/2022.

CAT nº 1720220002881 de 07/07/2022, página 4 de 6



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

5.685.798/0001-69 Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax(42)3274-1144 - Ventania-PR

FLS. 143

CONTRATO

OBJETO: Recape Asfáltico em C.B.U.Q. sobre Pedra Irregular em Ruas do Município.

LOCAL DA OBRA: Ruas Pedro Bueno e Camargo, Sebastião J. do Nascimento, Projetada 16, Projetada 17, Jorge Carneiro, Santo Agostinho, Amália Rodrigues de Souza, Francisco N.A. de Camargo, Leon Dobz, José Cultz, Francisco Karas Naggy, Dos Estudantes, Júlio Bueno de Camargo, Entorno da Rodoviária e Trav. Deolinda Alves da Silva do Município de Ventania – PR.

TOMADA DE PREÇOS: 010/2020 - CONTRATO: 044/2020

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 25/06/2020 a 25/02/2021

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.868.326,03 (Um milhão, oitocentos e sessenta e oito mil, trezentos e vinte e seis reais e três centavos).

ÁREA: 20.309,87 m²

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADE PRINCIPAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado 4,00 x 2,00 m	m2	8,00
2	TERRAPENAGEM		
2.1	Escavação, carga e transporte - mat. 1ª cat. Dmt 1.000m a 2.000m	m3	627,95
2.2	Remoção de solos moles - dmt => 2.000m	m3	339,44
2.3	Compactação de aterro - 100% pn	m3	967,38
3	MEIO FIO E SARJETA		
3.1	Retirada de meio fio c/ empilhamento	m	648,83
3.2	Meio-fio com sarjeta der - tipo 7 (0,031 m3) - pré-moldado rebaixado	m	166,76
3.3	Meio-fio com sarjeta der - tipo 2 (0,042 m3) - pré-moldado	m	482,07
4	DRENAGEM PLUVIAL		
4.1	Reforma de boca de lobo	Unid.	59,00
5	REVESTIMENTO		
5.1	Pintura de ligação com emulsão - 1ª Camada	m2	20309,87
5.2	Pintura de ligação com emulsão - 2ª Camada	m2	20309,87
5.3	Limpeza e lavagem da pista (recape)	m2	20309,87
5.4	C.B.U.Q (quantidade menor que 10000 t) (massa fina e = 3cm), incluso o transporte	Ton.	1462,33
5.5	Reperfilagem com C.B.U.Q (quantidade menor que 10000 t) (e = 3cm), incluso o transporte	Ton.	1462,33
6	PAISAGISMO E URBANISMO		
6.1	Demolição de calçadas em concreto e sarjetas em concreto, incluso o bota-fora	m3	81,45
6.2	Regularização e compactação para assentamento de calçadas / lajotas / blocos	m2	7071,52
6.3	Colchão de areia (calçadas e outros)	m3	1060,74

Pag. 2/3

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 144130/2022.

CAT nº 1720220002881 de 07/07/2022, página 5 de 6



Handwritten signatures and initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

5.685.798/0001-69 Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax(42) 3274-1144 - Ventania-PR

FLS. 344

6.4	Calçada em paver colorido, e = 6cm - exceto colchão	m2	7005,80
6.5	Rampa para pne piso tátil (nbr 9050) e pintura conforme projeto	Unid.	58,00
6.6	Plantio de grama em placas	m2	640,55
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
7.1	Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25 cm	Unid.	52,00
7.2	Pintura de faixas - brancas	m2	533,20
7.3	Pintura de faixas - amarelas	m2	357,45
8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		
8.1	Mobilização e desmobilização da equipe e equipamentos	Unid.	1,00
8.2	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	Unid.	33,00
8.3	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	Unid.	33,00
8.4	Ensaio de densidade do material betuminoso	Unid.	33,00
8.5	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	Unid.	33,00
8.6	Mobilização e desmobilização da equipe e equipamentos para extração de corpos de prova de capa asfáltica	Unid.	1,00

Ventania/PR, 06 de janeiro de 2022.

IEDO JOSE
STIMAMIGLIO:275
75977953

Assinado de forma digital por
IEDO JOSE
STIMAMIGLIO:27575977953
Dados: 2022.02.04 16:57:10
-03'00'

Eng° Civil Iedo José Stimamiglio
CPF: 275759779-53
CREA PR 14.315/D
RNP: 1703013999

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas/Publicas>, informando o número
do protocolo: 144130/2022.

CAT nº 1720220002881 de 07/07/2022, página 6 de 6





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

1720220002517

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS**

RNP: **1718856954**

Registro: **PR-181838/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720223180843** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 17/06/2022 Baixada em: 17/06/2022 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **DELLAI PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE** CNPJ: **95.684.544/0001-26**

Rua: **RUA JOSÉ DE FRANCA PEREIRA** Nº: 10

Complemento: **PREFEITURA** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SANTA MARIA DO OESTE** UF: **PR** CEP: **85230-000**

Contrato: **007/2022** celebrado em 01/02/2022 Vinculado a ART: **1720222680109**

Valor do contrato: **R\$ 1.410.461,21** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA JOSE SCHEREINER** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SANTA MARIA DO OESTE**

UF: **PR**

CEP: **85230-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,932972 x -51,867948**

Data de início: **17/02/2022** Conclusão efetiva: **20/05/2022**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE**

CNPJ: **95.684.544/0001-26**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 11328 M2; **2- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais, 100 METRO; **3- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 10 UNID; **4- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 1888 METRO; **5- Execução** Execução de obra de sinalização urbana, 377,6 M2

Observações da certidão:

Conforme os registros do Crea-PR a razão social da empresa contratada é Dellai Pavimentação Ltda e o número da carteira do profissional signatário é PR-29087/D.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220002517/2022

17/06/2022 14:18

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 161401/2022.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

FLS. **345**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 161401/2022.

CAT nº 1720220002517 de 17/06/2022, página 1 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA MARIA DO OESTE
PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - GESTÃO 2021 - 2024

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, N.º 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX (42) 3644-1359

FLS. 346

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos pelo presente, para os devidos fins legais e de direito que a Empresa abaixo qualificada, executou os serviços conforme discriminados, de forma satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos, e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

CNPJ: 95.684.544/0001-26

END: Rua José de Franca Pereira, 10, Centro, Santa Maria do Oeste - PR

REPRESENTANTE:

Engenheiro Civil JAIME LUIZ DE OLIVEIRA

CREA-PR 29087/D

RNP: 1702360750

CPF: 602.372.369-15

ART de Fiscalização nº 1720215190606

CONTRATADO

NOME: DELLAI PAVIMENTAÇÃO EIRELI

CNPJ: 37.394.549/0001-18

END: Rua Angelina Geralda de Jesus, Nº 875, Sala 01, Centro, Siqueira Campos - PR.

ENGENHEIRO CIVIL WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS

CREA-PR: 181838/D

RNP: 1718856954

CPF: 078.046.749-37

ART ANOTADA: 1720222680109

CONTRATO

OBJETO: Obra de Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q. na Rua José Schreiner

LOCAL DA OBRA: Rua José Schreiner do Município de Santa Maria do Oeste - PR

TOMADA DE PREÇOS: 009/2021 - CONTRATO: 007/2022

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 17/02/2022 a 20/05/2022

VALOR DO CONTRATO: **R\$ 1.410.461,21** (Um milhão, quatrocentos e dez mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e um centavos).

ÁREA: 11.328,00 m²

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 161401/2022.

CAT nº 1720220002517 de 17/06/2022, página 2 de 4



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
do Estado do Paraná

João
[Signature]
[Signature]
[Signature]



DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PRINCIPAIS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.
SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADO 4X2	m2	8,00
PAVIMENTAÇÃO			
2.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIEDRICA, REJUNTAMENTO COM PO DE VALAS- INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL	m2	400,00
2.2	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 13X15X30X100CM (FAC M 27,84 E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO) REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	1.888,00
2.3	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E SUB-BASE INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO COM REAPROVEIT. DE PEDRAS POLIEDRICAS E=30CM COMPACTADO- 280M	M3	504,00
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_01/2018	M3XKM	15.120,00
2.5	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	1.680,00
2.6	REPERFILAMENTO COM MASSA QUENTE E=3CM MEDIA	M3	289,44
2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA-DMT 35KM	M3XKM	10.130,40
2.8	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C AF_12/2020	M2	22.656,00
2.9	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	453,12
2.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA-DMT 35KM	M3XKM	15.859,20
DRENAGEM			
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE M M3 CR 5,29 ONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFECIA AF01/2015	M3	100,00
3.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADO	M3	60,00
3.3	TUBO CONC. SIMPLES FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO D=40cm	M	100,00
3.4	BOCA DE LOBO ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	ud	10,00
PASSEIO			
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	111,84

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE - ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

FLS. 348

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA MARIA DO OESTE
PARTICIPACAO E TRANSPARENCIA - GESTAO 2021 - 2024

RUA JOSÉ DE FRANÇA PEREIRA, N.º 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX (42) 3644-1359

4.2	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	377,60
4.3	95887 - RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3 NBR 9050:2015, ESPESSURA 7 CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5 CM, ACESSO RUA 1,50 X 1,80 M, ABAS LATERAIS LARGURA 1,80M, PARA MEIO-FIO DE 15 CM. PISO TÁTIL ALERTA TRANSVERSAL À RAMPA (1,50M) E TÁTIL DIRECIONAL COMPRIMENTO (1,10M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	ud	8,00

Santa Maria do Oeste/PR, 23 de maio de 2022


Engº Civil Jaime Luiz de Oliveira
CPF: 602.372.369-15
CREA PR 2908/D
RNP: 1702360750

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do protocolo: 161401/2022.

CAT nº 1720220002517 de 17/06/2022, página 4 de 4





DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
e-mail: daspavimentacao@gmail.com

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 096/2023

REF. : TOMADA DE PREÇOS n.º 11/2023

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECAPE ASFÁLTICO NAS RUAS GENEROSO WALTER, JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, ROSA B. GRANDE, PROJETADA “A” E BERNARDINO GRANDE, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, COM AREA DE 3.593,66 M², CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N.º 939242/2022, CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL”.

DECLARO, sob as penas da Lei, para fins de participação na **Tomada de Preços n.º 011/2023**, que a empresa **DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA** tem disponibilidade dos equipamentos bem como a mão-de-obra, e que os mesmos possibilitam a **EXECUÇÃO DAS OBRAS** no prazo estabelecido no edital.

Siqueira Campos, 28/08/2023.

WELINGTON
ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2023.08.28 09:44:16
-03'00'

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
Wellington Antunes dos Santos
CPF n° 078.046.749-37
RG n° 12.314.428-7 SESP-PR



DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ CEP: 84940-000
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534 e-mail: daspavimentacao@gmail.com

ANEXO X DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 096/2023

REF. : TOMADA DE PREÇOS n.º 11/2023

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECAPE ASFÁLTICO NAS RUAS GENEROSO WALTER, JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, ROSA B. GRANDE, PROJETADA “A” E BERNARDINO GRANDE, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, COM AREA DE 3.593,66 M², CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N.º 939242/2022, CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL”.

Declaramos sob as penas da lei e para fins de direito, e em cumprimento ao instrumento convocatório, que o(s) profissional(is) integrante(s) da Equipe Técnica indicado(s) para este certame possui(em) vínculo com nossa empresa, e que o(s) responsável(is) técnico(s) detentor(es) do(s) atestado(s) de capacidade técnica será(ão) o(s) responsável(is) em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, não sendo substituído(s), salvo casos de força maior, e mediante prévia concordância do Município, apresentando para tal fim, o acervo novo profissional a ser incluído, que deverá possuir igual ou superior qualificação com relação ao anterior, bem como as demais comprovações, dos seguintes profissionais:

(Profissão, Nome, Número no Conselho e Assinatura)

Nº	NOME	ESPECIALIDADE	CREA/CAU Nº	DATA REGISTRO	ASSINATURA
01	Wellington Antunes Dos Santos	Engenheiro Civil	CREA nº 181838/D.	11/09/2019	WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937 Assinado de forma digital por WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937 Dados: 2023.08.28 09:44:51 -03'00'
02	Giovanna Bertoni Espósito	Engenheira Civil	CREA nº 186111/D.	13/03/2020	GIOVANNA BERTONI ESPOSITO:09511573969 Assinado de forma digital por GIOVANNA BERTONI ESPOSITO:09511573969 Dados: 2023.08.28 09:45:01 -03'00'

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

Siqueira Campos, 28/08/2023.

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
Assinado de forma digital por WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
Dados: 2023.08.28 09:44:41 -03'00'

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
Wellington Antunes dos Santos
CPF nº 078.046.749-37
RG nº 12.314.428-7 SESP-PR

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
e-mail: daspavimentacao@gmail.com

ANEXO XI

MODELO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 096/2023

REF. : TOMADA DE PREÇOS n.º 11/2023

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECAPE ASFÁLTICO NAS RUAS GENEROSO WALTER, JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, ROSA B. GRANDE, PROJETADA “A” E BERNARDINO GRANDE, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, COM AREA DE 3.593,66 M², CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N.º 939242/2022, CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL”.

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que o(s) responsável(veis) técnico(s) pela obra, caso venhamos a vencer a referencialicitação, é (são):

Nº	NOME	ESPECIALIDADE	CREA/CAU Nº	DATA REGISTRO	ASSINATURA
01	Wellington Antunes dos Santos	Engenheiro Civil	CREA nº 181838/D.	11/09/2019	WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937 <small>Assinado de forma digital por WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937 Dados: 2023.08.28 09:43:22 -03'00'</small>

Declaramos, outrossim, que o(os) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Siqueira Campos, 28/08/2023.

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
Dados: 2023.08.28 09:43:37 -03'00'

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
Wellington Antunes dos Santos
CPF nº 078.046.749-37

RG nº 12.314.428-7 SESP-PR
WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
Assinado de forma digital por WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
Dados: 2023.08.28 09:43:49 -03'00'

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
R.G. N° 12.314.428-7
C.P.F. N° 078.046.749-37
CREA/PR N° 181838/D

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ CEP: 84940-000
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534 e-mail: daspavimentacao@gmail.com

DECLARAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO VISTORIA TÉCNICA

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 096/2023

REF. : TOMADA DE PREÇOS n.º 11/2023

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECAPE ASFÁLTICO NAS RUAS GENEROSO WALTER, JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, ROSA B. GRANDE, PROJETADA “A” E BERNARDINO GRANDE, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, COM AREA DE 3.593,66 M², CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N.º 939242/2022, CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL”.

Declaramos para os devidos fins que não realizamos a VISTORIA TÉCNICA FACULTATIVA e nos responsabilizamos pela elaboração da Proposta - Anexo XII sem o conhecimento das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Siqueira Campos, 28/08/2023.

WELINGTON
ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2023.08.28 09:45:32
-03'00'

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
Wellington Antunes dos Santos
CPF nº 078.046.749-37
RG nº 12.314.428-7 SESP-PR

WELINGTON
ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2023.08.28 09:45:42
-03'00'

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
R.G. N° 12.314.428-7
C.P.F. N° 078.046.749-37
CREA/PR N° 181838/D

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ CEP: 84940-000
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534 e-mail: daspavimentacao@gmail.com

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL.

PROCESSO DE LICITAÇÃO N° 096/2023

REF. : TOMADA DE PREÇOS n.º 11/2023

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECAPE ASFÁLTICO NAS RUAS GENEROSO WALTER, JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, ROSA B. GRANDE, PROJETADA “A” E BERNARDINO GRANDE, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, COM AREA DE 3.593,66 M², CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N.º 939242/2022, CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL”.

DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ nº 48.839.712/0001-25, por intermédio de seu representante Legal o Sr. Wellington Antunes dos Santos, portador da Carteira de Identidade nº 12.314.428-7 SESP-PR e do CPF nº. 078.046.749-37, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

Siqueira Campos, 28/08/2023.

WELINGTON ANTUNES
DOS
SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital
por WELINGTON ANTUNES
DOS SANTOS:07804674937
Dados: 2023.08.28 09:46:30
-03'00'

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
Wellington Antunes dos Santos
CPF nº 078.046.749-37
RG nº 12.314.428-7 SESP-PR

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ CEP: 84940-000

C.N.P.J. N.º 48.839.712/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

e-mail:

daspavimentacao@gmail.com

ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

À COMISSÃO PERMATENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PARANÁ

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º11/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 096/2023

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECAPE ASFÁLTICO NAS RUAS GENEROSO WALTER, JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, ROSA B. GRANDE, PROJETADA “A” E BERNARDINO GRANDE, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, COM AREA DE 3.593,66 M², CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N.º 939242/2022, CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL”.

ABERTURA: 30/08/2023

ÀS 09H00

**SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA DG PAVIMENTACAO
ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA**
NIRE Nº 41210289213
C.N.P.J. Nº 17.765.951/0001-54

FLS. 355

EDILSON GOMES, maior, brasileiro, empresário, nascido em 16/07/1965, Casado sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, portador da Carteira de Identidade Civil (RG) 4.190.585-9 SSP-PR e inscrito no CPF/MF nº 541.447.369-20, residente e domiciliado à Rua São Paulo, 958, Bairro Centro, na cidade de Jardim Alegre - PR, CEP. 86.860-000; Único sócio componente da sociedade empresarial limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial de "**DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA**", com sede na Rua São Paulo, 958, bairro Centro, na cidade de Jardim Alegre - PR, CEP 86.860-000, constituída conforme contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41210289213 em 13/03/2013 e Última Alteração de Contrato Social arquivada sob o nº 216570867 em 28/09/2021, inscrita no CNPJ/MF: 17.765.951/0001-54, RESOLVEM, por este instrumento particular de alteração contratual, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objetivo social da sociedade passa a ser de: Serviços de engenharia; Conservação de florestas nativas; Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado obras de urbanização - ruas, praças e calcadas; Usinas de compostagem; Outras obras de engenharia civil; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno; Outras obras de instalações em construções; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Serviços especializados para construção; Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Atividades de limpeza; Educação profissional de nível técnico; Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; Construção de rodovias e ferrovias; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos; Comercio atacadista especializado de materiais de construção; Comercio varejista de outros produtos; Comercio atacadista de tintas, vernizes e similares; Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; Aluguel de imóveis próprios.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão das modificações contratuais, o único sócio resolve consolidar o contrato social tornando sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, passando a ter a seguinte redação.

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA
UNIPESSOAL**
DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
NIRE Nº 41210289213
C.N.P.J. Nº 17.765.951/0001-54

**SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA DG PAVIMENTACAO
ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
NIRE Nº 41210289213
C.N.P.J. Nº 17.765.951/0001-54**

FLS. 156

EDILSON GOMES, maior, brasileiro, empresário, nascido em 16/07/1965, Casado sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens, portador da Carteira de Identidade Civil (RG) 4.190.585-9 SSP-PR e inscrito no CPF/MF nº 541.447.369-20, residente e domiciliado à Rua São Paulo, 958, Bairro Centro, na cidade de Jardim Alegre - PR, CEP. 86.860-000; Único sócio componente da sociedade empresarial limitada unipessoal que gira sob o nome empresarial de "**DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA**", com sede na Rua São Paulo, 958, bairro Centro, na cidade de Jardim Alegre - PR, CEP 86.860-000, constituída conforme contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 41210289213 em 13/03/2013 e Última Alteração de Contrato Social arquivada sob o nº 216570867 em 28/09/2021, inscrita no CNPJ/MF: 17.765.951/0001-54. RESOLVE, por este instrumento, consolidar o contrato social, tornando assim, sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações anteriores, que adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial de "**DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA**".

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade limitada unipessoal tem sua sede social, nesta cidade de Jardim Alegre - PR, à Rua São Paulo, 958, bairro Centro, CEP: 86.860-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social da sociedade limitada unipessoal é: Serviços de engenharia; Conservação de florestas nativas; Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Usinas de compostagem; Outras obras de engenharia civil; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno; Outras obras de instalações em construções; Impermeabilização em obras de engenharia civil; Serviços especializados para construção; Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Atividades de limpeza; Educação profissional de nível técnico; Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; Construção de rodovias e ferrovias; Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos; Comercio atacadista especializado de materiais de construção; Comercio varejista de outros produtos; Comercio atacadista de tintas, vernizes e similares; Preparação de massa de concreto e argamassa para construção; Aluguel de imóveis próprios.

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado, com início das atividades em 13/03/2013.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

(Handwritten signatures and initials)

**SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA DG PAVIMENTACAO
ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
NIRE Nº 41210289213
C.N.P.J. Nº 17.765.951/0001-54**



CLÁUSULA SEXTA: O Capital Social da sociedade limitada unipessoal subscrito e integralizado é de 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), divididos em 350.000 (trezentos e cinquenta mil) quotas no valor nominal de 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído ao atual sócio quotista:

ÚNICO SÓCIO	QUOTAS	PORC	CAPITAL
EDILSON GOMES	350.000	100%	350.000,00
TOTAL.....	350.000	100%	350.000,00

Parágrafo único: A responsabilidade do único sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responderá solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: Ficam dispensadas reuniões de sócios e a lavratura de ata de prestação de contas assim como a publicação e registro da mesma, conforme preceitua o artigo 70 da Lei Complementar nº 123/2006.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade limitada unipessoal será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio EDILSON GOMES, ficando dispensada de prestar caução, razão pela qual compete ao administrador a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Primeiro: O administrador fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Parágrafo Segundo: O administrador responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

CLÁUSULA NONA: O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA DG PAVIMENTACAO
ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
NIRE Nº 41210289213
C.N.P.J. Nº 17.765.951/0001-54**



CLÁUSULA DÉCIMA: O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade limitada unipessoal poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O único sócio será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Em caso de falecimento do único sócio a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A sociedade limitada unipessoal declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da Comarca de Jardim Alegre, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do único sócio.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, conferido, compreendido, elaborado de conformidade e nos termos, condições e intenção propostas pelos sócios ora presentes e que os mesmos assinem e rubriquem este instrumento, assumindo integralmente as responsabilidades legais decorrentes do presente ato, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Jardim Alegre – Pr, 24 de março de 2.022.

EDILSON GOMES



FLS. 359

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DG PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
54144736920	EDILSON GOMES



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/03/2022 13:15 SOB N° 20221881689.
PROTOCOLO: 221881689 DE 29/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203929523. CNPJ DA SEDE: 17765951000154.
NIRE: 41210289213. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/03/2022.
DG PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.765.951/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/03/2013
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 02.20-9-06 - Conservação de florestas nativas 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 23.99-1-99 - Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente 38.39-4-01 - Usinas de compostagem 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R SANTA RITA	NÚMERO 279	COMPLEMENTO SALA B
-----------------------------------	----------------------	------------------------------

CEP 86.860-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JARDIM ALEGRE	UF PR
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO USINAGEMVALEDOIVAI@HOTMAIL.COM	TELEFONE (43) 3475-1354
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/03/2013
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **29/08/2023** às **08:43:24** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.765.951/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/03/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R SANTA RITA	NÚMERO 279	COMPLEMENTO SALA B
----------------------------	---------------	-----------------------

CEP 36.860-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO JARDIM ALEGRE	UF PR
-------------------	---------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO USINAGEMVALEDOIVAI@HOTMAIL.COM	TELEFONE (43) 3475-1354
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/03/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

emitido no dia 29/08/2023 às 08:43:24 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

[Handwritten signature]



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90862775-03	17.765.951/0001-54	09/2020

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA**
 Título do Estabelecimento **D & G ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL**
 Endereço do Estabelecimento **RUA SANTA RITA, 279, SL B - CENTRO - CEP 86860-000**
FONE: (43) 3475-1354
 Município de Instalação **JARDIM ALEGRE - PR, DESDE 09/2020**
(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 04/2022**
 Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
 Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **0810-0/06 - EXTRACAO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO**
 2330-3/05 - PREPARACAO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUCAO
 2399-1/99 - FABRICACAO DE OUTROS PRODUTOS DE MINERAIS NAO-METALICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
 4679-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES
 4679-6/04 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
 4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
 6810-2/02 - ALUGUEL DE IMOVEIS PROPRIOS
 0220-9/06 - CONSERVACAO DE FLORESTAS NATIVAS
 Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento **0810-0/99 - EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO**
 3839-4/01 - USINAS DE COMPOSTAGEM
 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
 4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
 4330-4/01 - IMPERMEABILIZACAO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
 4399-1/99 - SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	541.447.369-20	EDILSON GOMES	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 10/09/2023.



Estado do Paraná
 Secretaria de Estado da Fazenda
 Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS N° 90862775-03

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Emitido Eletronicamente via Internet
11/08/2023 10:48:26



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

FLS. J63

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten mark]



Certificado de Registro Cadastral

Certificado n.º 008/2023

Validade: 12 Meses

RAZÃO SOCIAL/NOME: DG PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

C.N.P.J. N.º: 17.765.951/0001-54

ENDEREÇO: Rua São Paulo

MUNICÍPIO: Jardim Alegre – Pr

REGISTRO JUNTA COMERCIAL: 20221881689

ENQUADRAMENTO:

Atividade Principal:

71.12-0-00 – Serviços de engenharia

Atividade Secundaria:

- 02.20-9-06 – Conservação de florestas nativas
- 08.10-0-06 – Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- 08.10-0-99 – Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
- 23.30-3-05 – Preparação de massa de concreto e argamassa para construção
- 23.99-1-99 – Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente
- 38.39-4-01 – Usinas de compostagem
- 42.11-1-01 – Construção de ferrovias e ferrovias
- 42.11-1-02 – Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- 42.13-8-00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas
- 42.99-5-99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.12-6-00 – Perfurações e sondagens
- 43.13-4-00 – Obras de terraplenagem
- 43.19-3-00 – Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- 43.29-1-99 – Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente
- 43.30-4-01 – Impermeabilização em obras de engenharia civil
- 43.99-1-99 – Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
- 46.79-6-01 – Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
- 46.79-6-04 – Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
- 47.89-0-99 – Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente



Handwritten signatures and initials in blue ink.



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

- 49.30-2-02 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 68.10-2-02 – Aluguel de imóveis próprios
- 77.32-2-01 – Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
- 81.29-0-00 – Atividades de limpeza não especificados anteriormente
- 85.41-4-00 – Educação profissional de nível técnico

Certificamos que a empresa acima citada está devidamente inscrita(o) no registro cadastral da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste – Pr, de acordo com os documentos constantes no requerimento protocolado, nos termos da legislação em vigor.

Santa Maria do Oeste –Pr, 03 de Julho de 2023.

Joana

JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE
Presidente da Comissão de Licitação

Ana Paula L. R. Silvério
Escrevente

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
FONE: (41) 3475-2288
Camila Simão
Tribunal de Notas
Exclusivo para
Registração e
Autenticação de Cópia e Tabela
FNF97229
JARDIM ALEGRE - PR

SERVIÇO DISTRICTAL DE JARDIM ALEGRE - PR

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente fotocópia que confere com o original que me foi apresentado. Dou fé.
14 AGO. 2023
Av. Major Leão, 511 - Sala 05 - (43) 3475-2288
Jardim Alegre - PR

Handwritten marks and signatures in the bottom right corner.

DG PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

Rua Santa Rita, 279 Sala B Jardim Alegre – Paraná

CNPJ: 17.765.951/000154

Email: e.dilsonaragao@hotmail.com

Telefone: (43) 99980-4427

FLS. 366

ANEXO III

**PROCESSO DE LICITATÓRIO Nº 096/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023**

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP

Referente: TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023.

O signatário da presente, o Senhor **EDILSON GOMES**, representante legalmente constituído da proponente **DG PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA**, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de **empresa de pequeno porte**), conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar n.º 123/06.

Jardim Alegre, 30 de agosto de 2023.



EDILSON GOMES

RG: 4.190.585-9





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **DG PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA**
CNPJ: **17.765.951/0001-54**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:53:16 do dia 17/04/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/10/2023.

Código de controle da certidão: **894E.F5AF.492C.1D70**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinatura manuscrita]



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

FLS. 368

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031503166-06

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **17.765.951/0001-54**

Nome: **DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 26/12/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM ALEGRE

Estado do Paraná

DIVISÃO DE CADASTRO E TRIBUTAÇÃO

FLS. 369

Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos N° 2911 / 2023

CADASTRO 2 - 904	CNPJ/CPF 17.765.951/0001-54	
FINALIDADE Licitação		
RAZÃO SOCIAL/NOME DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		
SITUADO À: R SANTA RITA, N° 279, CENTRO - CEP: 86860-000 Complemento: SALA B		
NOME FANTASIA:		
SITUAÇÃO DO CADASTRO: Ativo	INÍCIO DA ATIVIDADE: 04/04/2013	ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE:
RAMO DA ATIVIDADE:		
NOME DO REQUERENTE DG PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL I	CNPJ/CPF - REQUERENTE 17765951000154	
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 4FF13353A9D3015C4CDE7A74E4D4E93D		

CERTIFICAMOS, para os devidos fins que o Cadastro acima identificado **POSSUI DÉBITOS A VENCER** aos cofres público Municipal referente a Taxas e Impostos até a presente data.

Ficam reservados os direitos da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente.

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 28/09/2023

Jardim Alegre - PR, 29 de agosto de 2023

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.765.951/0001-54
Razão Social: DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
Endereço: RUA SANTA RITA 279 SALA B / CENTRO / JARDIM ALEGRE / PR / 86860-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/08/2023 a 26/09/2023

Certificação Número: 2023082804541308660599

Informação obtida em 28/08/2023 16:24:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.765.951/0001-54

Certidão n°: 44228816/2023

Expedição: 28/08/2023, às 13:51:10

Validade: 24/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **17.765.951/0001-54**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE IVAIPORA

FLS. 372

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. ITÁLIA, 20 - JARDIM EUROPA
IVAIPORA/PR - 86870-000

TITULAR
MARIA DAS GRACAS CORDEIRO CUSTODIO
JURAMENTADOS
SILVIA AKEMI MORI
THAYNARA CRISTINA SILVA

Certidão Negativa
Nº 2287

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório (caso sendo a busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física e a certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais), verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

DG PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

CNPJ 17.765.951/0001-54, estabelecida na R. São Paulo, 958, Jardim Alegre-PR, no período compreendido desde 30/08/1963, data de instalação deste cartório, até a presente data.

IVAIPORA/PR, 14 de Agosto de 2023

SILVIA AKEMI MORI

MARIA DAS GRACAS CORDEIRO CUSTODIO:44298390934
Assinado de forma digital por MARIA DAS GRACAS CORDEIRO CUSTODIO:44298390934
Dados: 2023.08.14 16:32:56 -03'00'



Certificação



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE IVAIPORA

FLS. 173

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. ITÁLIA, 20 - JARDIM EUROPA
IVAIPORA/PR - 86870-000

TITULAR
MARIA DAS GRACAS CORDEIRO CUSTODIO
JURAMENTADOS
SILVIA AKEMI MORI
THAYNARA CRISTINA SILVA

Certidão Negativa
Nº 2288

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório (caso sendo a busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física e a certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais), verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

DG PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

CNPJ 17.765.951/0001-54, estabelecida na R. São Paulo, 958, Jardim Alegre-PR, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

IVAIPORA/PR, 14 de Agosto de 2023

SILVIA AKEMI MORI

MARIA DAS GRACAS CORDEIRO
CUSTODIO:44298390934

Assinado de forma digital por MARIA DAS
GRACAS CORDEIRO CUSTODIO:44298390934
Dados: 2023.08.14 16:33:31 -03'00'



Certificação



[Handwritten signature and initials]

DG PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

Rua Santa Rita, 279 Sala B Jardim Alegre – Paraná

CNPJ: 17.765.951/000154

Email: e.dilsonaragao@hotmail.com

Telefone: (43) 99980-4427

FLS. 324

ANEXO IV

**À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
ESTADO DO PARANÁ.**

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 096/2023

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2023

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a empresa **DG PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA**, inscrita no C.N.P.J. n.º 17.765.951/0001-54, não se encontra inadimplente ou em processo de falência ou concordata ou impedida de licitar e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no cadastro de quaisquer órgãos da administração pública estadual direta ou indireta.

E para que surta seus efeitos legais, firmamos a presente.

Jardim Alegre, 30 de agosto de 2023.

EDILSON GOMES
RG: 4.190.585-9
CPF: 541.447.369-20

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped

Entidade: DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.765.951/0001-54
Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
NIRE
CNPJ 17.765.951/0001-54
Número de Ordem 1
Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município JARDIM ALEGRE
Data do arquivamento dos atos constitutivos 13/03/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital 3117

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
Natureza do Livro Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem 1
Quantidade total de linhas do arquivo digital 3117
Data de inicio 01/01/2022
Data de término 31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.D3.8E.EE.D8.D4.40.1E.4F.9D.DA.21.A3.6E.8F.2E.27.54.62.67-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANCETE MENSAL DE VERIFICAÇÃO

Entidade: DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.765.951/0001-54
 Data de Emissão: 12/06/2023 16:52:01 Competência: 12/2022

Código Conta	Conta	Cod. Centro Custo	Centro de Custo	Saldo Anterior	Dr/C	Debito	Crédito	Movimento do	D/	Saldo Final	D/
1.1.01.001.00001	CAIXA			R\$ 24.392,89	D	R\$ 65.587,55	R\$ 42.592,54	R\$ 22.995,01	D	R\$ 47.387,90	D
1.1.02.004.00101	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			R\$ 0,00	C	R\$ 1.484,90	R\$ 636,39	R\$ 848,51	D	R\$ 848,51	D
1.1.03.001.00139	MATERIAIS DE USO E CONSUMO			R\$ 0,00	C	R\$ 1.342.980,73	R\$ 0,00	R\$ 1.342.980,73	D	R\$ 1.342.980,73	D
1.2.03.001.00242	VEICULOS			R\$ 300.000,00	D	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 300.000,00	D
2.1.01.001.20000	FORNECEDORES DIVERSOS			R\$ 451.862,23	C	R\$ 0,00	R\$ 571.422,50	R\$ 571.422,50	C	R\$ 1.023.284,73	C
2.1.01.004.00520	SALARIOS A PAGAR			R\$ 9.893,98	C	R\$ 11.010,04	R\$ 10.571,52	R\$ 438,52	D	R\$ 9.455,46	C
2.1.01.004.00522	FÉRIAS A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 690,76	R\$ 690,76	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.01.004.00523	13º SALARIO A PAGAR			R\$ 0,00	C	R\$ 3.027,29	R\$ 3.027,29	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
2.1.01.004.00524	PROVISÃO PARA 13º SALARIO			R\$ 2.508,80	C	R\$ 3.424,70	R\$ 915,90	R\$ 2.508,80	D	R\$ 0,00	C
2.1.01.004.00525	PROVISÃO PARA FÉRIAS			R\$ 3.518,53	C	R\$ 690,76	R\$ 1.432,37	R\$ 741,61	C	R\$ 4.260,14	C
2.1.01.005.00530	INSS A RECOLHER			R\$ 4.683,54	C	R\$ 5.555,40	R\$ 5.722,75	R\$ 167,35	C	R\$ 4.850,89	C
2.1.01.005.00531	FGTS A RECOLHER			R\$ 1.295,35	C	R\$ 1.295,35	R\$ 1.143,16	R\$ 152,19	D	R\$ 1.143,16	C
2.1.01.005.00534	PROV INSS S/ PROV FÉRIAS			R\$ 963,38	C	R\$ 198,93	R\$ 412,53	R\$ 213,60	C	R\$ 1.176,98	C
2.1.01.005.00535	PROV FGTS S/ PROV FÉRIAS			R\$ 267,60	C	R\$ 55,26	R\$ 114,59	R\$ 59,33	C	R\$ 326,93	C
2.1.01.005.00536	PROV INSS S/ PROV 13º SALARIO			R\$ 722,53	C	R\$ 871,86	R\$ 263,77	R\$ 608,09	D	R\$ 114,44	C
2.1.01.005.00537	PROV FGTS S/ PROV 13º SALARIO			R\$ 200,71	C	R\$ 0,00	R\$ 73,27	R\$ 73,27	C	R\$ 273,98	C
2.1.01.006.00543	PIS A RECOLHER			R\$ 3.129,56	C	R\$ 3.129,56	R\$ 0,00	R\$ 3.129,56	D	R\$ 0,00	C
2.1.01.006.00544	COFINS A RECOLHER			R\$ 14.441,12	C	R\$ 14.441,12	R\$ 0,00	R\$ 14.441,12	D	R\$ 0,00	C
2.1.01.006.00545	IRRF A RECOLHER			R\$ 361,41	C	R\$ 361,41	R\$ 145,97	R\$ 215,44	D	R\$ 145,97	C
2.1.01.007.00565	PRO-LABORE			R\$ 1.078,68	C	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	D	R\$ 1.078,68	C
2.3.01.001.00600	QUOTAS DE CAPITAL			R\$ 350.000,00	C	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	D	R\$ 350.000,00	C
2.3.04.001.00672	LUCRO DO EXERCÍCIO			R\$ 295.456,68	C	R\$ 350,90	R\$ 0,00	R\$ 350,90	D	R\$ 295.105,78	C
2.3.04.001.00673	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	C	R\$ 350,90	R\$ 350,90	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
8.1.01.002.00775	VENDA DE SERVIÇOS A VISTA			R\$ 514.405,75	C	R\$ 524.993,30	R\$ 10.587,55	R\$ 514.405,75	D	R\$ 0,00	C
8.2.03.001.00902	PIS CUMULATIVO			R\$ 15.395,87	D	R\$ 0,00	R\$ 15.395,87	R\$ 15.395,87	C	R\$ 0,00	C
8.2.03.001.00903	COFINS CUMULATIVO			R\$ 3.336,42	D	R\$ 0,00	R\$ 3.336,42	R\$ 3.336,42	C	R\$ 0,00	C
8.3.02.001.00980	SALÁRIOS E ORDENADOS			R\$ 16.168,70	D	R\$ 10.571,52	R\$ 26.740,22	R\$ 16.168,70	C	R\$ 0,00	C
8.3.02.001.00981	FÉRIAS E 13º SALÁRIO			R\$ 3.139,07	D	R\$ 2.348,27	R\$ 5.487,34	R\$ 3.139,07	C	R\$ 0,00	C
8.3.02.001.00986	PREVIDENCIA SOCIAL - PATRONAL			R\$ 4.930,94	D	R\$ 3.213,95	R\$ 8.144,89	R\$ 4.930,94	C	R\$ 0,00	C
8.3.02.001.00987	PREVIDENCIA SOCIAL - TERCEIROS			R\$ 1.121,19	D	R\$ 749,35	R\$ 1.870,54	R\$ 1.121,19	C	R\$ 0,00	C
8.3.02.001.00988	FGTS			R\$ 1.546,47	D	R\$ 1.275,76	R\$ 2.822,23	R\$ 1.546,47	C	R\$ 0,00	C
8.3.02.001.01000	MATERIAL DE USO E CONSUMO			R\$ 604.795,73	D	R\$ 372.383,50	R\$ 977.179,23	R\$ 604.795,73	C	R\$ 0,00	C
8.3.02.001.01012	ESTOQUE INICIAL			R\$ 271.850,60	D	R\$ 0,00	R\$ 271.850,60	R\$ 271.850,60	C	R\$ 0,00	C
8.3.02.001.01013	(-) ESTOQUE FINAL			R\$ 0,00	C	R\$ 1.342.980,73	R\$ 1.342.980,73	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
8.5.02.004.02090	PRO-LABORE			R\$ 2.424,00	D	R\$ 1.212,00	R\$ 3.636,00	R\$ 2.424,00	C	R\$ 0,00	C
8.5.02.004.02102	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			R\$ 405.687,97	D	R\$ 146.600,08	R\$ 552.288,05	R\$ 405.687,97	C	R\$ 0,00	C
9.1.01.001.02952	APURAÇÃO DE RESULTADO			R\$ 0,00	C	R\$ 350,90	R\$ 350,90	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C
9.1.01.001.02953	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO			R\$ 0,00	C	R\$ 1.868.324,93	R\$ 1.868.324,93	R\$ 0,00	D	R\$ 0,00	C

Presidente: _____
 Tesoureiro: _____
 Contador: _____

Assinatura: _____
 Assinatura: _____
 Assinatura: _____

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped

Entidade: DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.765.951/0001-54
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) ATIVO		R\$ (0,00)	R\$ 668.544,30
(-) CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ 368.544,30
(-) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ (0,00)	R\$ 368.544,30
(-) CAIXA GERAL		R\$ (0,00)	R\$ 368.544,30
(-) NÃO CIRCULANTE		R\$ (0,00)	R\$ 300.000,00
(-) IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ 300.000,00
(-) BENS EM OPERAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ 300.000,00
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 668.544,30
CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 21.078,36
OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 21.078,36
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 133,32
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 19.866,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 1.078,68
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 647.465,94
CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 350.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 350.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS		R\$ 0,00	R\$ 297.465,94
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 297.465,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.D3.8E.EE.D8.D4.40.1E.4F.9D.DA.21.A3.6E.8F.2E.27.54.62.67-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized signature and the initials 'R el' and 'S' below it.

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped

Entidade: DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.765.951/0001-54
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 668.544,30	R\$ 919.115,57
CIRCULANTE		R\$ 368.544,30	R\$ 619.115,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 368.544,30	R\$ 65.034,97
CAIXA GERAL		R\$ 368.544,30	R\$ 65.034,97
(-) ESTOQUES		R\$ (0,00)	R\$ 554.080,60
(-) MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ 554.080,60
NÃO CIRCULANTE		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
PASSIVO		R\$ 668.544,30	R\$ 919.115,57
CIRCULANTE		R\$ 21.078,36	R\$ 273.507,22
OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 21.078,36	R\$ 273.507,22
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.		R\$ 0,00	R\$ 245.694,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 12.433,47
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 133,32	R\$ 4.413,56
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 19.866,36	R\$ 9.887,51
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.078,68	R\$ 1.078,68
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 647.465,94	R\$ 645.608,35
CAPITAL		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 297.465,94	R\$ 295.608,35
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 297.465,94	R\$ 295.608,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.D3.8E.EE.D8.D4.40.1E.4F.9D.DA.21.A3.6E.8F.2E.27.54.62.67-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped

Entidade: DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.765.951/0001-54
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 919.115,57	R\$ 689.376,22
CIRCULANTE		R\$ 619.115,57	R\$ 389.376,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 65.034,97	R\$ 117.525,62
CAIXA GERAL		R\$ 65.034,97	R\$ 117.525,62
ESTOQUES		R\$ 554.080,60	R\$ 271.850,60
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS		R\$ 554.080,60	R\$ 271.850,60
NÃO CIRCULANTE		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
PASSIVO		R\$ 919.115,57	R\$ 689.376,22
CIRCULANTE		R\$ 273.507,22	R\$ 43.919,54
OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 273.507,22	R\$ 43.919,54
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.		R\$ 245.694,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 12.433,47	R\$ 9.877,27
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 4.413,56	R\$ 4.223,88
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 9.887,51	R\$ 28.739,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.078,68	R\$ 1.078,68
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 645.608,35	R\$ 645.456,68
CAPITAL		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS		R\$ 295.608,35	R\$ 295.456,68
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 295.608,35	R\$ 295.456,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.D3.8E.EE.D8.D4.40.1E.4F.9D.DA.21.A3.6E.8F.2E.27.54.62.67-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.765.951/0001-54
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 689.376,22	R\$ 1.691.217,14
CIRCULANTE		R\$ 389.376,22	R\$ 1.391.217,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 117.525,62	R\$ 47.387,90
CAIXA GERAL		R\$ 117.525,62	R\$ 47.387,90
(-) CRÉDITOS A REALIZAR		R\$ (0,00)	R\$ 848,51
(-) ADIANTAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ 848,51
ESTOQUES		R\$ 271.850,60	R\$ 1.342.980,73
MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERCEIROS		R\$ 271.850,60	R\$ 1.342.980,73
NÃO CIRCULANTE		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
PASSIVO		R\$ 689.376,22	R\$ 1.691.217,14
CIRCULANTE		R\$ 43.919,54	R\$ 1.046.111,36
OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 43.919,54	R\$ 1.046.111,36
FORNECEDORES MAT/ SERVIÇOS OPERAC.		R\$ 0,00	R\$ 1.023.284,73
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 9.877,27	R\$ 13.715,60
OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 4.223,88	R\$ 7.886,38
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 28.739,71	R\$ 145,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.078,68	R\$ 1.078,68
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 645.456,68	R\$ 645.105,78
CAPITAL		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 295.456,68	R\$ 295.105,78
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 295.456,68	R\$ 295.105,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.D3.8E.EE.D8.D4.40.1E.4F.9D.DA.21.A3.6E.8F.2E.27.54.62.67-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.765.951/0001-54
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+)RECEITA BRUTA		R\$ 3.060.085,00	R\$ 524.993,30
VENDA DE SERVIÇOS		R\$ 3.060.085,00	R\$ 524.993,30
(-)(-)DEDUÇÕES		R\$ (109.407,93)	R\$ (18.732,29)
(-) IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS		R\$ (109.407,93)	R\$ (18.732,29)
(=)RECEITA LIQUIDA		R\$ 2.950.677,07	R\$ 506.261,01
(+)CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ (2.947.237,24)	R\$ 49.312,14
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (2.947.237,24)	R\$ 49.312,14
(=)LUCRO BRUTO		R\$ 3.439,83	R\$ 555.573,15
(-)(-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.591,50)	R\$ (555.924,05)
(-)(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.636,00)	R\$ (555.924,05)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (3.636,00)	R\$ (555.924,05)
(-)OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 44,50	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 44,50	R\$ 0,00
(-)(=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL		R\$ (151,67)	R\$ (350,90)
(-)(=)PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO		R\$ (151,67)	R\$ (350,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.D3.8E.EE.D8.D4.40.1E.4F.9D.DA.21.A3.6E.8F.2E.27.54.62.67-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.765.951/0001-54
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2022 a 30 de Setembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+)RECEITA BRUTA		R\$ 980.295,75	R\$ 3.060.085,00
VENDA DE SERVIÇOS		R\$ 860.086,37	R\$ 3.060.085,00
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO		R\$ 120.209,38	R\$ 0,00
(-)(-)DEDUÇÕES		R\$ (35.620,64)	R\$ (109.407,93)
(-) IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS		R\$ (35.620,64)	R\$ (109.407,93)
(=)RECEITA LIQUIDA		R\$ 944.675,11	R\$ 2.950.677,07
(-)(-)CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ (942.896,70)	R\$ (2.947.237,24)
(-) CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (942.896,70)	R\$ (2.947.237,24)
(=)LUCRO BRUTO		R\$ 1.778,41	R\$ 3.439,83
(-)(-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.636,00)	R\$ (3.591,50)
(-)(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.636,00)	R\$ (3.636,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (3.636,00)	R\$ (3.636,00)
(+)OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 44,50
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 44,50
(-)(=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL		R\$ (1.857,59)	R\$ (151,67)
(-)(=)PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO		R\$ (1.857,59)	R\$ (151,67)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.D3.8E.EE.D8.D4.40.1E.4F.9D.DA.21.A3.6E.8F.2E.27.54.62.67-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.765.951/0001-54
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2022 a 30 de Junho de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+)RECEITA BRUTA		R\$ 353.792,72	R\$ 980.295,75
VENDA DE SERVIÇOS		R\$ 290.282,72	R\$ 860.086,37
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO		R\$ 63.510,00	R\$ 120.209,38
(-)(-)DEDUÇÕES		R\$ (38.251,33)	R\$ (35.620,64)
(-) IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS		R\$ (38.251,33)	R\$ (35.620,64)
(=)RECEITA LIQUIDA		R\$ 315.541,39	R\$ 944.675,11
(-)(-)CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ (14.439,45)	R\$ (942.896,70)
(-) CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (14.439,45)	R\$ (942.896,70)
(=)LUCRO BRUTO		R\$ 301.101,94	R\$ 1.778,41
(-)(-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.636,00)	R\$ (3.636,00)
(-)(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.636,00)	R\$ (3.636,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (3.636,00)	R\$ (3.636,00)
(-)(=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL		R\$ 297.465,94	R\$ (1.857,59)
(-)(=)PREJUIZO LIQUIDO EXERCICIO		R\$ 297.465,94	R\$ (1.857,59)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.D3.8E.EE.D8.D4.40.1E.4F.9D.DA.21.A3.6E.8F.2E.27.54.62.67-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped

Entidade: DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.765.951/0001-54
 Número de Ordem do Livro: 1
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Março de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+)RECEITA BRUTA		R\$ 0,00	R\$ 353.792,72
VENDA DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 290.282,72
VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO		R\$ 0,00	R\$ 63.510,00
(-)(-)DEDUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (38.251,33)
(-) IMPOSTOS INCIDEN. S/ VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (38.251,33)
(=)RECEITA LIQUIDA		R\$ 0,00	R\$ 315.541,39
(-)(-)CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (14.439,45)
(-) CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ 0,00	R\$ (14.439,45)
(=)LUCRO BRUTO		R\$ 0,00	R\$ 301.101,94
(-)(-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (3.636,00)
(-)(-)DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ 0,00	R\$ (3.636,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (3.636,00)
(=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL		R\$ 0,00	R\$ 297.465,94
(=)LUCRO LIQUIDO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 297.465,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.D3.8E.EE.D8.D4.40.1E.4F.9D.DA.21.A3.6E.8F.2E.27.54.62.67-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sped

Entidade:	DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP 17.765.951/0001-54	Número de Ordem do Livro: 1
Período Selecionado:	01 de Outubro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	Total (R\$)
Saldo Inicial em 01.10.2022	350.000,00	295.456,68	645.456,68
LUCRO DO EXERCÍCIO		(-)350,90	(-)350,90
Saldo Final em 31.12.2022	350.000,00	295.105,78	645.105,78

Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.D3.8E.EE.D8.D4.40.1E.4F.9D.DA.21.A3.6E.8F.2E.27.54.62.67-0, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, tributada pelo regime do Lucro Real, com sede na R SAO PAULO, 958, TERREO, CENTRO, JARDIM ALEGRE-PR, CEP: 86860000, NIRE, CNPJ 17.765.951/0001-54, aberta desde 13 de Março de 2013, por prazo indeterminado, com atividade de serviços de engenharia.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis comparativas, encerradas em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2022, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DRE) e Notas Explicativas, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos Princípios Contábeis.

Para efeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram elaboradas de maneira uniforme entre os períodos (Dezembro/2021 e Dezembro/2022), facilitando a leitura das informações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Notas Explicativas.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis, incluindo as Notas Explicativas, levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a ITG 1000 (Resolução do CFC 1418/2012) - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), adotando-se critérios e procedimentos simplificados.

NOTA 03 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Ativo Circulante

(a) Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$). Se houver, direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e despesas denominadas em moeda estrangeira são convertidas pela taxa média de câmbio do mês de suas ocorrências.

(b) Caixa e equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos em curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações em curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 (noventa) dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 (noventa) dias, são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos em curto prazo.

(c) Créditos a realizar

Os valores apresentados em impostos a recuperar serão compensados no próximo exercício contábil.

Os valores apresentados em adiantamentos serão baixados no próximo exercício contábil.

(d) Estoques

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e o valor líquido de realização. O custo médio de aquisição compreende o preço de compra, os impostos e tributos não recuperáveis.

Saldos dos Estoques:

	2022		2021	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	R\$ 1.342.980,73	R\$	0,00	
Total dos Estoques	R\$ 1.342.980,73	R\$	0,00	

Ativo Não Circulante

(e) Investimentos

Os investimentos são participações em outras sociedades e são avaliados ao custo de aquisição.

(f) Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

Passivo Circulante:

(g) Obrigações a pagar

Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

Passivo Circulante e Não Circulante

As obrigações de longo prazo são evidenciadas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos das variações monetárias e cambiais ocorridas até a data das demonstrações contábeis. O passivo circulante é composto por obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais.

NOTA 04 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

No balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e dos passivos representa o Patrimônio Líquido.

1) Capital Social: O capital da empresa em 31 de Dezembro de 2022 no valor de R\$ R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) é formado por cotas de capital no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, referente ao sócio:

1) EDILSON GOMES - 0%

2) Lucros Distribuídos: Em 2022 houve distribuição de lucros no valor total de R\$ R\$ 0,00 () aos sócios:

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

NOTA 05 - Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 - Caixa e Equivalentes de Caixa

		2022		2021
CAIXA GERAL	R\$	47.387,90	R\$	0,00
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	R\$	47.387,90	R\$	0,00

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

NOTA 07

O saldo da conta Ajustes de Exercícios Anteriores no valor de R\$ R\$ 0,00 () corresponde à despesas e/ou receitas pertencentes à anos anteriores que só foram constatadas e registradas no ano de 2022, procedendo-se o ajuste.

NOTA 08 - Até 31 de Dezembro de 2022, os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada à legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante a Lei 11.101/2005 que informa das responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 09 - Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA 10 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

JARDIM ALEGRE, 31 de Dezembro de 2022.

DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

C.N.P.J.: 17.765.951/0001-54

I.E.: 90862775-03

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022

EDILSON GOMES

CPF: 541.447.369-20

ALEX DO ESPIRITO SANTO

CRC: PR-057699/O-1 CPF: 005.557.609-52

TECNICO CONTABIL

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized signature and the initials 'R' and 'S'.


DADOS DAS ASSINATURAS

Entidade: DG PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 17.765.951/0001-54
Número de Ordem do Livro: 1

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante Contabilista
Tipo do Certificado Pessoa Física
CPF / CNPJ 005.557.609-52
Nº de Série do Certificado 7893721703909983448
Nome do Signatário ALEX DO ESPIRITO SANTO:00555760952
Autoridade Certificadora Emissora AC SOLUTI Multipla v5
Validade 25/11/2022 a 25/11/2023

Qualificação do Assinante Procurador
Tipo do Certificado Pessoa Física
CPF / CNPJ 005.557.609-52
Nº de Série do Certificado 7893721703909983448
Nome do Signatário ALEX DO ESPIRITO SANTO:00555760952
Autoridade Certificadora Emissora AC SOLUTI Multipla v5
Validade 25/11/2022 a 25/11/2023



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
	17.765.951/0001-54
NOME EMPRESARIAL	
G PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
B1.D3.8E.EE.D8.D4.40.1E.4F.9D.DA.21.A3.6E.8F.2E.27.54.62.67	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	00555760952	ALEX DO ESPIRITO SANTO:00555760952	789372170390998344 8	25/11/2022 a 25/11/2023	Não
Procurador	00555760952	ALEX DO ESPIRITO SANTO:00555760952	789372170390998344 8	25/11/2022 a 25/11/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

B1.D3.8E.EE.D8.D4.40.1E.4F.9D.DA.21
.A3.6E.8F.2E.27.54.62.67-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 11/05/2023 às 18:17:46

A6.38.7E.55.D5.8E.D1.EC
24.2A.ED.02.12.13.F9.09

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

[Handwritten signature]
BR 20

DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 17.765.951/0001-54

I.E.: 90862775-03

Fl. 2

LS. 132

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/1/2022 a 31/12/2022 - Método Direto

ATIVIDADES OPERACIONAIS

RECEBIMENTO DE VENDA DE SERVICOS	4.735.447,39
RECEBIMENTO DE VENDA PRODUTOS INDUSTRIALIZADO	183.719,38
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS	(1.784,90)
PAGAMENTO DE FORNECEDORES MAT/ SERVICOS OPERAC.	(4.292.013,41)
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES COM PESSOAL	(48.315,85)
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES COM ENCARGOS SOCIAIS	(26.244,29)
PAGAMENTO DE OBRIGACÕES FISCAIS	(202.693,88)
PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGACÕES	(11.865,48)
PAGAMENTO DE CUSTO SERVICOS VENDIDOS	(334.931,01)
PAGAMENTO DE DESPESAS GERAIS	(3.930,05)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	(2.612,10)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

CAPITAL SOCIAL	350.000,00
BENS EM OPERAÇÃO	(300.000,00)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. de Investimentos	50.000,00

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes

Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	0,00
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final	47.387,90

Reconhecemos o Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 47.387,90
(Quarenta e sete mil trezentos e oitenta e sete reais e noventa centavos)

JARDIM ALEGRE-PR, 31 de Dezembro de 2022.

ASSINADO DIGITALMENTE
EDILSON GOMES
A autenticidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



ASSINADO DIGITALMENTE
ALEX DO ESPIRITO SANTO
A autenticidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



EDILSON GOMES
CPF: 541.447.369-20

ALEX DO ESPIRITO SANTO
CRC: PR-057699/0-1 CPF: 005.557.609-52
TECNICO CONTABIL

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

Análise Econômica em 31/12/2022

Fl. 2

1 - Liquidez Corrente		Interpretação	
Ativo Circulante	1.391.217,14	=	1,33
Passivo Circulante	1.046.111,36		
A empresa tem R\$ 1,33 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo			
2 - Liquidez Seca		Interpretação	
Ativo Circulante - Estoque	48.236,41	=	0,05
Passivo Circulante	1.046.111,36		
A empresa tem R\$ 0,05 para cada R\$ 1,00 de dívida			
3 - Liquidez Geral		Interpretação	
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	1.391.217,14	=	1,33
Passivo Circ.+Não Circulante	1.046.111,36		
A empresa tem R\$ 1,33 para cada R\$ 1,00 de dívida total			
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)		Interpretação	
Exigível Total	1.046.111,36	=	61,86 %
Ativo Total	1.691.217,14		
Capital Terceiros representa 61,86 p/ cento do ativo total			
5 - Garantia de Capitais de Terceiros		Interpretação	
Exigível Total	1.046.111,36	=	162,16 %
Patrimonio Líquido	645.105,78		
Capital Terceiros é garantido por 162,16 p/ cento do capital próprio			
6 - Imobilizado do Investimento Total		Interpretação	
Ativo Não Circulante	300.000,00	=	17,74 %
Ativo Total	1.691.217,14		
Ativo Permanente representa 17,74 p/ cento do ativo total			
7 - Imobilização do Capital Próprio		Interpretação	
Ativo Não Circulante	300.000,00	=	46,50 %
Patrimonio Líquido	645.105,78		
Ativo Permanente representa 46,50 p/ cento do capital próprio			
8 - Rentabilidade do Investimento Total		Interpretação	
Lucro Líquido	295.105,78	=	17,45 %
Ativo Total	1.691.217,14		
O Lucro Líq. é de 17,45 p/ cento do ativo total			
9 - Rentabilidade do Capital Próprio		Interpretação	
Lucro Líquido	295.105,78	=	45,75 %
Patrimonio Líquido	645.105,78		
O Lucro Líq. é de 45,75 p/ cento do capital próprio			
10 - Capital de Giro Próprio		Interpretação	
Ativo Circulante	1.391.217,14		
At. Realizavel a Longo Prazo	0,00		1.391.217,14
(-) Passivo Circulante	1.046.111,36		
(-) Passivo não circulante	0,00		1.046.111,36
(=) Capital de Giro Próprio			345.105,78
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral		Interpretação	
Passivo Circulante	1.046.111,36		
(+) Passivo não circulante	0,00		1.046.111,36
Ativo Total	1.691.217,14	=	0,62
Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,62 de terceiros.			
12 - Solvencia Geral		Interpretação	
At. circulante + At. não circul.	1.691.217,14	=	1,62
Passivo circul + Passivo não circul.	1.046.111,36		
A empresa tem R\$ 1,62 para cada R\$ 1,00 de dívida.			

DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

Análise Econômica

Fl. 3

FLS. JSM

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido

Interpretação

Passivo Circ.-Não Circulante	1.046.111,36	=
Patrimonio Líquido	645.105,78	

1,62

A empresa tem R\$ 1,62 de dívida para cada R\$ 1,00 de patrimônio líquido

14 - Capital Circulante Líquido

A empresa possui R\$ 345.105,78 de ativos circulantes líquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo

Ativo Circulante	1.391.217,14
- Passivo Circulante	1.046.111,36
= Cap. Circ. Líquido	345.105,78

[Handwritten signature and initials]



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 117639/2023

Validade: 27/02/2024

Razão social:
DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

CNPJ:
17.765.951/0001-54

Num. Registro:
55434

Capital Social:
R\$ 350.000,00

Endereço:
RUA SÃO PAULO, 958, CENTRO

CEP:
86860-000

Cidade:
JARDIM ALEGRE-PR

Objetivo Social:

CNAE: 7112-0/00 - Serviços de engenharia; CNAE: 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional; CNAE: 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; CNAE: 8541-4/00 - Educação profissional de nível técnico; CNAE: 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; CNAE: 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; CNAE: 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; CNAE: 3839-4/01 - Usinas de compostagem; CNAE: 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil; CNAE: 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; CNAE: 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; CNAE: 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente; CNAE: 4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente; CNAE: 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; CNAE: 4312-6/00 - Perfurações e sondagens; CNAE: 0810-0/99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado; CNAE: 0810-0/06 - Extração de areias, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado; CNAE: 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; CNAE: 0220-9/06 - Conservação de florestas nativas; CNAE: 23.99-1/99 - Fabricação de outros produtos de minerais não metálicos não especificados anteriormente; CNAE: 46.79-6/04 - Comercio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente; CNAE: 47.89-0/99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; CNAE: 46.79-6/01 - Comercio atacadistas de tintas, vernizes e similares; CNAE: 23.30-3/05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção.

Restrição de atividade:

Atividades da empresa devem estar limitadas a: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; OBRAS DE TERRAPLANAGEM; OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS CIVIL; PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS;; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; - OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; PERFURAÇÕES E SONDAJENS.

Restrições impeditivas: - USINAS DE COMPOSTAGEM; EXTRAÇÃO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; EXTRAÇÃO DE AREIAS, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; CONSERVAÇÃO DE FLORESTAS NATIVAS

Encontra-se quite com o exercício 2023

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Períodos sem registro

A empresa teve seu registro Cancelado de 04/04/2018 até 08/11/2020

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 17.765.951/0001-54

NOME CIVIL: DIONE CARDOSO ANANIAS

Carteira: PR-179014/D - Data de expedição: 02/05/2019

Desde 09/11/2020 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos**

FLS. 386

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 254474/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 29/08/2023 08:58:53

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **117640/2023**

Validade: 25/02/2024

Nome Civil: DIONE CARDOSO ANANIAS

Carteira - CREA-PR Nº :PR-179014/D

Registro Nacional : 1718530544

Registrado(a) desde : 02/05/2019

Filiação : DIVINO APARECIDO ANANIAS

EDINEIA APARECIDA CARDOSO ANANIAS

Data de Nascimento : 21/10/1996

Documento de Identidade : 13.006.652-6 Orgão Emissor : SSP/PR UF : PR

CPF : 09749051947

Naturalidade : BORRAZOPOLIS/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ

Data da Colação de Grau : 08/02/2019

Diplomação : 08/02/2019

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

55434 - DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

CNPJ: 17765951000154

Desde: 09/11/2020 Carga Horária: 2 Horas Unidade: HORA/DIA

53926 - N J DE OLIVEIRA & CIA LTDA

CNPJ: 15514471000195

Desde: 29/07/2022 Carga Horária: 1 Horas Unidade: HORA/DIA

81361 - D E B CARDOSOS LTDA

CNPJ: 46947848000123

Desde: 02/05/2023 Carga Horária: 1 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 254465/2023.

Emitida via Internet em 29/08/2023 08:59:46

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa EDILSON GOMES ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL com sede à Rua São Paulo, 958 - JARDIM ALEGRE/PR inscrita no C.N.P.J. n.º 17.765.951/0001-54 representada nesta ocasião por seu sócio: EDILSON GOMES R.G. n.º 4190585-9 SSP/PR C.P.F. n.º 541.447.369-20 doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o(a) Sr.(a) DIONE CARDOSO ANANIAS brasileiro(a), R.G.n.º 13006.652-6 SSP/PR C.P.F.n.º 097.490.519-47, com título Profissional Engenheiro Civil Cart.Crea-PR-179014/D doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como (x) Responsável Técnico () Quadro Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por: 04(quatro) anos, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 02(duas) horas diárias;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 02(dois) salários mínimos mensais, correspondentes a R\$ 2090,00(dois mil e noventa) nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30(trinta) dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Ivaiporã/Pr;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

JARDIM ALEGRE/PR, 07 de outubro de 2020

Contratante

EDILSON GOMES ASSESSORIA E CONSULT.AMBIENTAL



CNPJ 17.765.951/0001-54

Contratado

DIONE CARDOSO ANANIAS

CPF 097.490.519-47

ASSINATURA DAS PARTES ENVOLVIDAS: PODERÁ SER APRESENTADO O RECONHECIMENTO DE FIRMA DAS ASSINATURAS EM CARTÓRIO OU PODE SER REALIZADO PELO FUNCIONÁRIO DO CREA, DESDE QUE SEJAM APRESENTADOS DOCUMENTOS ORIGINAIS QUE POSSIBILITEM A CONFERÊNCIA DAS ASSINATURAS, OU AINDA SE AS PARTES ENVOLVIDAS ASSINAREM NA PRESENÇA DE REPRESENTANTE DO CREA-PR, FICA DISPENSADO O REGISTRO DO CONTRATO EM CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS.



Paula L. R. Silvério
Escrivente





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI

ESTADO DO PARANÁ

Av. Dom Pedro II, 195 - CEP 86.935-000 - Lunardelli/Pr
Fone/Fax (043) 3478-1145

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL DE OBRAS

Atestamos para fins de participação em licitações e a quem possa interessar que a Empresa **EDILSON GOMES ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ/MF, sob nº 17.765.951/0001-54**, com sede na Rua São Paulo, nº 958, na cidade de Jardim Alegre, Estado do Paraná, executou obra de Pavimentação Asfáltica em CBUQ para Recape na Ciclovía, situada no Km 347,94m ao Km 349,040, S/n, na Rodovia PR-082, no Município de Lunardelli/Pr, conforme **ART de Execução nº 1720212027917 e ART complementar nº 1720221230525**.

O contratante **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI**, pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no **CNPJ/MF, sob nº 78.600.491/0001-07**, om sede na Av. D. Pedro II, 195, Centro, Lunardelli Paraná.

Início da obra - 26/04/2021

Término da obra - 21/07/2021

DOS SERVIÇOS – CONTRATO

SERVIÇOS PRELIMINARES			
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CML) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,0 X 1,125* M	M2	2,25
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	2.538,50
BASE / SUB-BASE			
96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	-
93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	-
REVESTIMENTO EM CBUQ			
96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	2.538,50
96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.538,50
1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRÃO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISIÇÃO POSTO USINA	T	200,97
93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	4.019,40
PINTURA E URBANIZAÇÃO			
72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	286,04
98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	969,67

ALZEMIRO
FRANCISCO RECH
JUNIOR:56688580900

Assinado de forma digital por ALZEMIRO FRANCISCO RECH JUNIOR:56688580900

[Handwritten signature]

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 116977/2022.

CAT nº 1720220002080 de 23/05/2022, página 3 de 4





PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI

ESTADO DO PARANÁ

Av. Dom Pedro II, 195 - CEP 86.935-000 - Lunardelli/Pr

Fone/Fax (043) 3478-1145

FLS 201

DOS SERVIÇOS – CONTRATO ADITIVO

	BASE / SUB-BASE		
96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSME CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	42,30
93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	43,52
REVESTIMENTO EM CBUQ			
96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	528,83
96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	528,83
1518	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA	T	35,39
93177	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 100 KM. AF_02/2016	TXKM	45,60

Responsável Técnico pela execução e acompanhamento da obra o engenheiro **SR. DIONE CARDOSO ANANIAS**, detentor do registro no **Crea-Pr sob nº 179014/D, RNP sob nº 1718530544** com o Título Profissional de **ENGENHEIRO CIVIL**. Os serviços realizados foram de boa qualidade, e foi entregue dentro do prazo pactuado e processou-se dentro do descrito no contrato de fornecimento outrora celebrado.

Outrossim, declaramos que até o momento estamos plenamente satisfeitos com os resultados obtidos pela empresa **EDILSON GOMES ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL**.

Por ser verdade firmamos o presente.

Lunardelli, 13 de abril de 2022

ALZEMIRO FRANCISCO Assinado de forma digital por
RECH JUNIOR:56688580900 ALZEMIRO FRANCISCO RECH
JUNIOR:56688580900

Alzemiro Francisco Rech Junior
Engenheiro Civil – Crea – SP-92.350/D
RNP: 2603555049
CPF: 566.885.809-00

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 116977/2022.

CAT nº 1720220002080 de 23/05/2022, página 4 de 4



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL DE OBRAS**

Atestamos para fins de participação em licitações e a quem possa interessar que a Empresa **DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ/MF sob nº 17.765.951/0001-54**, com sede na Rua São Paulo, nº 958, na cidade de Jardim Alegre, Estado do Paraná, executou obra de **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ NA RUA DOMINGOS AFONSO MOREIRA**, SENDO REALIZADOS OS SERVIÇOS DE: DRENAGEM PLUVIAL, MEIO FIO DE SARJETA, PASSEIOS, ACESSIBILIDADES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA, SENDO A ÁREA PAVIMENTADA DE 1.245,22 M², PASSEIOS E PAISAGISMO DE 637,53 M², TOTALIZANDO EM 1.882,75 M² DE ÁREA DE INTERVENÇÃO, conforme **contrato N.º 24/2022 e ART de Execução nº 1720221942304**.

O contratante **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS**, pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no **CNPJ/MF sob nº 75.741.348/0001-39**, com sede na Avenida Brasil, 967, centro, Grandes Rios - Estado do Paraná.

Início da obra – 14/04/2022

Término da obra – 30/08/2022

DOS SERVIÇOS – CONTRATO

ITEM	ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.2	Orçacivil	74209/1	Placa de obra 4,00 x 2,00 m, em chapa de aco galvanizado, inclusive armação em madeira e pontaletes	un	1,00
2			TERRAPLENAGEM		
2.1	DER	411000B	Remoção da Camada Superficial	m3	249,04
2.2	DER	420200	Remoção de Revestimento Primário	m3	249,04
3			BASE / SUB-BASE		
3.1	DER	511130B	Escarificação da base	m3	249,04
3.2	DER	511100A	Regularização compac.subleito 100% PN	m2	1.245,22
3.3	DER	516200	Rachão s/ britagem	m3	249,04
3.4	DER	516000	Colchão de brita/pó de pedra	m3	124,52
3.5	DER	531000A	Brita Graduada	m3	186,78



4		REVESTIMENTO			
4.1	560400A	DER	Imprimação com CM-30 - exclusive CM-30	m2	1.245,22
4.2	589100A	DER mat	Fornecimento de CM-30 - imprimação	ton	1,49
4.3	561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	1.245,22
4.4	589420B	DER mat	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	0,62
4.5	570000B	DER	CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	119,54
4.6	589000I	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	5,98
5		MEIO-FIO E SARJETA			
5.1	810200	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	292,76
5.2	810700	DER	Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco"	m	81
6		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO			
6.1	100576B	SINAPI	Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos	m2	637,53
6.2	603900C	DER	Lastro de Brita	m3	19,13
6.3	605000C	DER	Calçada Concreto (e = 5,00 cm)	m2	495,78
6.4	605000F	DER	Calçada Concreto (e = 8,00 cm)	m2	141,75
6.5	98511	SINAPI	Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m	un	19
6.6	605000K	DER	Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2	m2	2
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			
7.1	822000	DER	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2)	m2	30
7.2	820000I	DER	Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	1
8		ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
9		SERVIÇOS DIVERSOS			
10		DRENAGEM			
10.1	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	535,5
10.2	601200A	DER	Reaterro e apiloamento mecânico	m3	41,7
10.3	610400A	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	18
10.4	610600A	DER	Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação	m	399
10.5	BLSA120	DER	B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m	un	6
10.6	CLA040	DER	C.L. Alvenaria Tubo até 0,40	un	3
10.7	PVAH100	DER	P.V. Alvenaria H até 1,00 m Tubo até 0,60 + chaminé 1,00 m	un	2
10.8	DISSIPM	DER	Dissipador de Energia c/Pedra de Mão tubo ø 0, 60	un	1

Handwritten signatures and initials in blue ink.



FLS. 204

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 312983/2022.

CAT nº 1720220005191 de 03/11/2022, página 5 de 5



ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)					
11					
11.1	8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Terraplenagem	un	2
11.2	8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Reforço do Subleito	un	2
11.3	8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito	un	2
11.4	8.1	DAER/RS	Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base	un	2
11.5	5.1	DAER/RS	Ensaio de Granulometria do Agregado	un	2
11.6	7.4	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	2
11.7	74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	2
11.8	74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	2
11.9	7.1	DAER/RS	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	2
11.10	3.20	DAER/RS	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	1

Responsável Técnico pela execução e acompanhamento da obra o engenheiro **SR. DIONE CARDOSO ANANIAS**, detentor do registro no **CREA-Pr sob nº 179014/D, RNP sob nº 1718530544** com o Título Profissional de **ENGENHEIRO CIVIL**. Os serviços realizados foram de boa qualidade, e foi entregue dentro do prazo pactuado e processou-se dentro do descrito no contrato de fornecimento outrora celebrado.

Outrossim, declaramos que até o momento estamos plenamente satisfeitos com os resultados obtidos pela empresa **DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.**

Por ser verdade firmamos o presente.

Grandes Rios-PR, 30 de setembro de 2022.

Documento assinado digitalmente
gov.br RENATO DA SILVA COUTO
Data: 20/10/2022 08:52:28-0300
Verifique em <https://verificador.iti.br>

Eng.º Civil Renato da Silva Couto
CREA PR: SP-5070446719/D
RNP: 2618427734
CPF: 420.493.898-17



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220002080

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional DIONE CARDOSO ANANIAS referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIONE CARDOSO ANANIAS**

RNP: **1718530544**

Registro: **PR-179014/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720212027917** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/04/2021 Baixada em: 21/07/2021 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **EDILSON GOMES ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI** CNPJ: **78.600.491/0001-07**

Rua: AVENIDA DOM PEDRO IL Nº: 195

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LUNARDELLI UF: PR CEP: 86935-000

Contrato: 109/2021 celebrado em 26/04/2021

Valor do contrato: R\$ 143.298,63 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: KM 347,94M AO KM 349,040M Nº: S/N

Bairro: RODOVIA PR-082

Cidade: LUNARDELLI

UF: PR

CEP: 86935-000

Coordenadas Geográficas: -24,090007 x -51,740945

Data de início: 26/04/2021 Conclusão efetiva: 21/07/2021

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI

CNPJ: 78.600.491/0001-07

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 2538,5 M2; **2- Execução**
Execução de obra de sinalização cicloviária, 2538,5 M2

Observações:

TRATA-SE DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ, E SINALIZAÇÃO EM CICLOVIA.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 116977/2022.

CAT nº 1720220002080 de 23/05/2022, página 1 de 4



[Handwritten signature]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720220002080

Atividade concluída

FLS. 206

Número da ART: **1720222610291** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/05/2022 Baixada em: 18/05/2022 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI** CNPJ: **78.600.491/0001-07**

Rua: AVENIDA DOM PEDRO IL Nº: 195

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LUNARDELLI UF: PR CEP: 86935-000

Contrato: 109/2021 celebrado em 26/04/2021 Vinculado a ART: 1720212027917, 1720221230525

Valor do contrato: R\$ 21.187,34 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: KM 347,94M AO KM 349,040M Nº: S/N

Bairro: RODOVIA PR-082

Cidade: LUNARDELLI

UF: PR

CEP: 86935-000

Coordenadas Geográficas: -24,090007 x -51,740945

Data de início: 01/07/2021 Conclusão efetiva: 21/07/2021

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI

CNPJ: 78.600.491/0001-07

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 528,83 M2

Observações:

TRATA-SE DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAV. ASFÁLTICA EM CBUQ EM CICLOVIA CONFORME PLANILHA E CONTRATO DE ADITIVO.

Observações da certidão:

O atestado anexado foi assinado eletronicamente e sua validade foi conferida.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220002080/2022

08/08/2023 14:52

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 116977/2022.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 116977/2022.

CAT nº 1720220002080 de 23/05/2022, página 2 de 4



[Handwritten signatures in blue ink]





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720220005191

Atividade concluída

FLS. 204

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional DIONE CARDOSO ANANIAS referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIONE CARDOSO ANANIAS**

RNP: **1718530544**

Registro: **PR-179014/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720221942304** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **13/04/2022** Baixada em: **20/10/2022** Forma de registro: **Inicial**
Participação técnica: **Individual**

Empresa contratada: **DG PAVIMENTACAO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA**

Contratante: **MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS** CNPJ: **75.741.348/0001-39**

Rua: **AV. BRASIL** Nº: **967**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **GRANDES RIOS** UF: **PR** CEP: **86845-000**

Contrato: **24/2022** celebrado em **11/04/2022**

Valor do contrato: **R\$ 354.441,22** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA DOMINGOS AFONSO MOREIRA** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **GRANDES RIOS**

UF: **PR**

CEP: **86845-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,149437 x -51,498918**

Data de início: **14/04/2022** Conclusão efetiva: **30/08/2022**

Finalidade:

Proprietário: **MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS**

CNPJ: **75.741.348/0001-39**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 1245,22 M2; **2- Execução** Execução de obra de pavimentação em concreto para vias urbanas, 637,53 M2; **3- Execução** Execução de obra de sinalização viária, 30 M2; **4- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis galeria, 417 METRO; **5- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 6 UNID; **6- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis poço de visita para drenagem, 2 UNID

Observações:

EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E DIVERSOS SERVIÇOS CONF. PLANILHA E CONTRATO.

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART. O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Civil. O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220005191/2022

08/08/2023 14:52

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 312983/2022.

CAT nº 1720220005191 de 03/11/2022, página 1 de 5





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720220005191

FLS. 208

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 312983/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 312983/2022.

CAT nº 1720220005191 de 03/11/2022, página 2 de 5



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

[Handwritten signature]



DG PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

Rua Santa Rita, 279 Sala B Jardim Alegre – Paraná

CNPJ: 17.765.951/000154

Email: e.dilsonaragao@hotmail.com

Telefone: (43) 99980-4427

FLS. 209

ANEXO XI

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 096/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Conforme o disposto no Edital em epígrafe de acordo com a resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que o Responsável técnico pela obra,, caso venhamos a vencer a referida licitação é:

Nº	Nome	Especialidade	CREA Nº	Data do Registro	Assinatura
01	Dione Cardoso Ananias	Engº Civil	179014/D	02/05/2019	DIONE CARDOSO ANANIAS:097490 51947 <small>Assinado de forma digital por DIONE CARDOSO ANANIAS:09749051947</small>

Declaramos outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais,

Jardim Alegre, 30 de agosto de 2023.



DG PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

EDILSON GOMES

RG: 4.190.585-9

CPF: 541.447.369-20



DG PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

Rua Santa Rita, 279 Sala B Jardim Alegre – Paraná

CNPJ: 17.765.951/000154

Email: e.dilsonaragao@hotmail.com

Telefone: (43) 99980-4427

FLS. 210

ANEXO IX

**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 096/2023
TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2023**

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA

DECLARO, sob as penas da Lei, para fins de participação na Tomada de Preços nº 04/2023, que a empresa **DG PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA**, tem disponibilidade dos equipamentos bem como a mão-de-obra, e que os mesmos possibilitam a EXECUÇÃO DAS OBRAS no prazo estabelecido no edital.

Nº	VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
01	MICRO-ÔNIBUS
02	D-20 GABINA DUPLA
03	FORD-350 DUPLA
04	CARRETA PRANCHA
05	MOTONIVELADORA
06	PÁ CARREGADEIRA
07	RETRO ESCAVADEIRA
08	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
09	CAMINHÕES BASCULANTE
10	CAMINHÃO ESPARDIDOR
11	VIBROACABADORA
12	ROLO CHAPA
13	ROLO DE PENEUS
14	USINA CIBER ROLO PÉ DE CARNEIRO
15	MÁQUINA ESTRUSORA DE MEIO FIO E SARJETA
16	USINA DE ASFALTO CIBER - CBUQ

Declaramos outrossim, que os veículos e maquinas e equipamentos supra relacionados serão disponibilizado na obras na eventual contratação.

Jardim Alegre, 30 de agosto de 2023.

DG PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
EDILSON GOMES
RG: 4.190.585-9
CPF: 541.447.369-20

[Handwritten signature and initials]

DG PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

Rua Santa Rita, 279 Sala B Jardim Alegre – Paraná

CNPJ: 17.765.951/000154

Email: e.dilsonaragao@hotmail.com

Telefone: (43) 99980-4427

ANEXO X

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 096/2023

TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2023

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA

Declaramos sob as penas da lei e para fins de direito, e em cumprimento ao instrumento convocatório, que o profissional integrante da Equipe Técnica indicado para este certame possui vínculo com nossa empresa, e que o responsável técnico detentor do atestado de capacidade técnica será o responsável em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, não sendo substituído, salvo casos de força maior, e mediante prévia concordância do Município, apresentando para tal fim, o acervo do novo profissional a ser incluído, que deverá possuir igual ou superior qualificação com relação ao anterior, bem como as demais comprovações, do seguinte profissional:

DIONE CARDOSO Assinado de forma digital
ANANIAS:09749051947 por DIONE CARDOSO
ANANIAS:09749051947

DIONE CARDOSO ANANIAS
ENGº CIVIL CREA-PR 179014/D

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

Jardim Alegre, 30 de agosto de 2023.




DG PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

EDILSON GOMES

RG: 4.190.585-9

CPF: 541.447.369-20



DG PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

Rua Santa Rita, 279 Sala B Jardim Alegre – Paraná

CNPJ: 17.765.951/000154

Email: e.dilsonaragao@hotmail.com

Telefone: (43) 99980-4427



ANEXO VIII

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 096/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023

DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

O representante técnico da **DG PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA** Sr.º **DIONE CARDOSO ANANIAS**, **DECLARA** que renuncia à visita técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado do **EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023**, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a contratante.

Jardim Alegre, 30 de agosto de 2023.

DIONE CARDOSO Assinado de forma
ANANIAS:097490 digital por DIONE
CARDOSO
51947 ANANIAS:09749051947

DIONE CARDOSO ANANIAS
CREA - PR nº 179014/D

DG PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

Rua Santa Rita, 279 Sala B Jardim Alegre – Paraná

CNPJ: 17.765.951/000154

Email: e.dilsonaragao@hotmail.com

Telefone: (43) 99980-4427

FLS. 213

ANEXO V

**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 096/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023**

DECLARAÇÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL.

DG PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, inscrito no CNPJ nº **17.765.951/0001-54**, por intermédio de seu representante Legal o **EDILSON GOMES**, portador da Carteira de Identidade nº **4.190.585-9** e do CPF nº **541.447.369-20**, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

Jardim Alegre, 30 de agosto de 2023.



EDILSON GOMES

RG: 4.190.585-9

CPF: 541.447.369-20


R. G.
R. G.

DG PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

Rua Santa Rita, 279 Sala B Jardim Alegre – Paraná

CNPJ: 17.765.951/000154

Email: e.dilsonaragao@hotmail.com

Telefone: (43) 99980-4427

FLS. 214

ANEXO XII

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 096/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023

DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE PARENTESCO

DG PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº **17.765.951/0001-54**, por intermédio de seu representante legal o Sr **EDILSON GOMES**, portador da Carteira de Identidade nº **4.190.585-9** e do CPF nº **541.447.369-20**, **DECLARA** que:

- 1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
- 2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Jardim Alegre, 30 de agosto de 2023.



DG PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

EDILSON GOMES

RG: 4.190.585-9

CPF: 541.447.369-20



DG PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

Rua Santa Rita, 279 Sala B Jardim Alegre – Paraná

CNPJ: 17.765.951/000154

Email: e.dilsonaragao@hotmail.com

Telefone: (43) 99980-4427

FLS. 215

ANEXO IX

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 096/2023

TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2023

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA

DECLARO, sob as penas da Lei, para fins de participação na Tomada de Preços nº. 011/2023, que a empresa **DG PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA** tem disponibilidade dos equipamentos bem como a mão-de-obra, e que os mesmos possibilitam a **EXECUÇÃO DAS OBRAS** no prazo estabelecido no edital.

Jardim Alegre, 30 de agosto de 2023.





DG PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

EDILSON GOMES

RG: 4.190.585-9

CPF: 541.447.369-20





**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
E CONSULTORIA AMBIENTAL**

CNPJ:17.765.951/0001-54

LTDA

DG PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

RUA SANTA RITA Nº 279, SALA B

PREFEITURA DE SANTA MARIA DO OESTE

TOMADA DE PREÇOS Nº 0111/2023

ENVELOPE Nº 1 – HABILITAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO

DATA: 30/08/2023

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL

P WEIRICH OBRAS

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

PATRICK WEIRICH, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, ENGENHEIRO CIVIL, nascido(a) em 16/10/1989, nº do CPF 059.186.409-67, residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho - PR, na LINHA PALMEIRINHA, nº S/N, ZONA RURAL, CEP: 85560-000.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (art. 968, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

A empresário individual adotará como nome empresarial: **P WEIRICH OBRAS**, e usará a expressão PW PAVIMENTACAO como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital será de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em moeda corrente do País

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: ESTRADA LINHA PALMEIRINHA, nº S/N, ZONA RURAL, Chopinzinho - PR, CEP: 85560000.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (4211-1/01); COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES (4530-7/03); SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES; OBRAS DE TERRAPLANAGEM (4313-4/00); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (7732-2/01); TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS (7120-1/00); SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA (7119-7/01); SERVIÇOS DE ENGENHARIA (7112-0/00); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (4311-8/01); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (4311-8/02); OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS (4213-8/00); CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (4212-0/00); PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (4211-1/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL (4930-2/01); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (4930-2/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS (4930-2/03); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (4222-7/01); OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS (4291-0/00); EXECUÇÃO DE VALAS, REGOS, FOSSAS E BOMBEAMENTO E DRENAGEM DE VALAS (4319-3/00); ; OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS (4299-5/99); OBRAS DE ESTABILIDADE: ENROCAMENTO, MURO DE CONCRETO CICLÓPICO, RIP-RAP, GABIÃO, BERNA, ESCALONAMENTO; EXECUÇÃO DE (4299-5/99); OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PLANTAS INDUSTRIAIS; CONSTRUÇÃO DE (4299-5/99); INSTALAÇÃO DE TANQUES PARA COMBUSTÍVEIS (4299-5/99); EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/06); EXTRAÇÃO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/08); EXTRAÇÃO DE BASALTO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/09); EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/99);

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (4211-1/01); COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES (4530-7/03); SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES; OBRAS DE TERRAPLANAGEM (4313-4/00); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL

P WEIRICH OBRAS

PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (7732-2/01); TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS (7120-1/00); SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA (7119-7/01); SERVIÇOS DE ENGENHARIA (7112-0/00); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (4311-8/01); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (4311-8/02); OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS (4213-8/00); CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (4212-0/00); PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (4211-1/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL (4930-2/01); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (4930-2/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS (4930-2/03); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (4222-7/01); OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS (4291-0/00); EXECUÇÃO DE VALAS, REGOS, FOSSAS E BOMBEAMENTO E DRENAGEM DE VALAS (4319-3/00); ; OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS (4299-5/99); OBRAS DE ESTABILIDADE: ENROCAMENTO, MURO DE CONCRETO CICLÓPICO, RIP-RAP, GABIÃO, BERNA, ESCALONAMENTO; EXECUÇÃO DE (4299-5/99); OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PLANTAS INDUSTRIAIS; CONSTRUÇÃO DE (4299-5/99); INSTALAÇÃO DE TANQUES PARA COMBUSTÍVEIS (4299-5/99); EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/06); EXTRAÇÃO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/08); EXTRAÇÃO DE BASALTO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/09); EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/99);.

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- CNAE Nº 0810-0/06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- CNAE Nº 0810-0/08 - Extração de saibro e beneficiamento associado
- CNAE Nº 0810-0/09 - Extração de basalto e beneficiamento associado
- CNAE Nº 0810-0/99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
- CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- CNAE Nº 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- CNAE Nº 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- CNAE Nº 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- CNAE Nº 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- CNAE Nº 7120-1/00 - Testes e análises técnicas
- CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
P WEIRICH OBRAS

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)

A Empresa iniciará suas atividades em 09/06/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Chopinzinho - PR, 09 de junho de 2022

PATRICK WEIRICH
Empresário





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P WEIRICH OBRAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05918640967	PATRICK WEIRICH



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2022 19:23 SOB N° 41109039771.
PROTOCOLO: 223790060 DE 09/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207449267. CNPJ DA SEDE: 46733872000160.
NIRE: 41109039771. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/06/2022.
P WEIRICH OBRAS

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 46.733.872/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/06/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL P WEIRICH OBRAS
--

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PW PAVIMENTACAO	PORTE EPP
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 08.10-0-08 - Extração de saibro e beneficiamento associado 08.10-0-09 - Extração de basalto e beneficiamento associado 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO EST LINHA PALMEIRINHA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 85.560-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO CHOPINZINHO	UF PR
--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ENG-PATRICK@HOTMAIL.COM	TELEFONE (46) 8805-0734/ (0000) 0000-0000
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/06/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **23/08/2023** às **10:19:18** (data e hora de Brasília).


Página: 1/2

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.733.872/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/06/2022
NOME EMPRESARIAL P WEIRICH OBRAS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO EST LINHA PALMEIRINHA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****	
CEP 85.560-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO CHOPINZINHO	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO ENG-PATRICK@HOTMAIL.COM		TELEFONE (46) 8805-0734/ (0000) 0000-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/06/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **23/08/2023** às **10:19:18** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2





Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90950258-60	46.733.872/0001-60	06/2022

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **P WEIRICH OBRAS**
 Título do Estabelecimento **PW PAVIMENTACAO**
 Endereço do Estabelecimento **EST LINHA PALMEIRINHA, SN - ZONA RURAL - CEP 85560-000**
FONE: (46) 98805-0734
 Município de Instalação **CHOPINZINHO - PR, DESDE 06/2022**
(Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2022**
 Natureza Jurídica **213-5 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
 Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS**
4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
7120-1/00 - TESTES E ANALISES TECNICAS
0810-0/06 - EXTRACAO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
0810-0/08 - EXTRACAO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
0810-0/09 - EXTRACAO DE BASALTO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
0810-0/99 - EXTRACAO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO
 Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento **4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS**
4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
4291-0/00 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS
4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4319-3/00 - SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	059.186.409-67	PATRICK WEIRICH	EMPRESÁRIO

Este CICAD tem validade até **13/09/2023**.



Estado do Paraná
 Secretaria de Estado da Fazenda
 Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90950258-60

14/08/2023, 08:22

Emissão do CICAD

FLS. 224

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Emitido Eletronicamente via Internet
14/08/2023 8:22:48



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

[Handwritten signature]
Joune
RGL



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N.º 10 - CEP: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1137/1244

Certificado de Registro Cadastral

Certificado n.º 006/2023

Validade: 12 Meses

RAZÃO SOCIAL/NOME: P WEIRICH OBRAS

C.N.P.J. N.º: 46.733.872/0001-60

ENDEREÇO: Palmeirinha do Iguaçu, Zona Rural

MUNICÍPIO: Chopinzinho – Pr

REGISTRO JUNTA COMERCIAL: 41109039771

ENQUADRAMENTO:

Atividade Principal:

42.11-1-01 – Construção de rodovias e ferrovias

Atividade Secundaria:

08.10-0-06 – Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado

08.10-0-08 – Extração de saibro e beneficiamento associado

08.10-0-99 – Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado

42.11-1-02 – Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.12-0-00 – Construção de obras de artes especiais

42.13-8-00 – Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas

42.22-7-01 – Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação

42.91-0-00 – Obras portuárias, marítimas e fluviais

42.99-5-99 – Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

43.11-8-01 – Demolição de edifícios e outras estruturas

43.11-8-02 – Preparação de canteiro e limpeza de terreno

43.13-4-00 – Obras de terraplenagem

43.19-3-00 – Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente

45.30-7-03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

49.30-2-01 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

49.30-2-02 – Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

49.30-2-03 – Transporte rodoviário de produtos perigosos

71.12-0-00 – Serviços de engenharia

71.19-7-01 – Serviços de cartografia, topografia e geodésia

João

João
R
El

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP. 85.230-000 - FONE FAX (042) 3644-1137/1244

Certificamos que a empresa acima citada está devidamente inscrita(o) no registro cadastral da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste – Pr, de acordo com os documentos constantes no requerimento protocolado, nos termos da legislação em vigor.

Santa Maria do Oeste –Pr, 29 de Junho de 2023.


JOANA LUCIANA SILVA DE ANDRADE
Presidente da Comissão de Licitação




P WEIRICH OBRAS

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE -PR

REF. : TOMADA DE PREÇOS n.º011/2023

O signatário da presente, o Senhor Patrick Weirich, representante legalmente constituído da proponente P Weirich Obras, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar n.º 123/06.

Chopinzinho-Pr, 30 de Agosto de 2023.



P WEIRICH OBRAS
PATRICK WEIRICH
ADMINISTRADOR
RG: 46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D



ENIO FONTANA - CONTADOR
CRC PR-048130/0-1
RG 6 172 177-0 SSP/PR
CPF 253 910 778-85


46.733.872/0001-60

ENIO FONTANA
CONTADOR
CRC PR-048130/0-1
RG 6 172 177-0 SSP/PR
CPF 253 910 778-85

P WEIRICH OBRAS

Linha Palmeirinha, Zona Rural
85.560-000 - Chopinzinho - PR

P WEIRICH OBRAS - CNPJ: 46.733.872/0001-60
LINHA PALMEIRINHA DO IGUAÇU S/N - CHOPINZINHO-PR
CEP: 85560-000 TEL: 46-9 88050734 PWOBRAS@HOTMAIL.COM





Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: P WEIRICH OBRAS			Protocolo: PRC2316679719
NIRE : 41109039771 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 41109039771	CNPJ 46.733.872/0001-60	Arquivamento do Ato de Inscrição 09/06/2022	Início de Atividade 09/06/2022
Endereço Completo Estrada LINHA PALMEIRINHA, Nº S/N, ZONA RURAL-Chopininho/PR- CEP85560-000			
Objeto Construção de rodovias e ferrovias (4211-1/01); Comércio a varejo de peças e acessórios novos para máquinas de terraplanagem e veículos automotores (4530-7/03); Serviços de manutenção e reparação mecânica de máquinas de terraplanagem e veículos automotores; Obras de terraplanagem (4313-4/00); Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (7732-2/01); Testes e análises técnicas (7120-1/00); Serviços de cartografia, topografia e geodésia (7119-7/01); Serviços de engenharia (7112-0/00); Demolição de edifícios e outras estruturas (4311-8/01); Preparação de canteiro e limpeza de terreno (4311-8/02); Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas (4213-8/00); Construção de obras-de-arte especiais (4212-0/00); Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (4211-1/02); Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (4930-2/01); Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (4930-2/02); Transporte rodoviário de produtos perigosos (4930-2/03); Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (4222-7/01); Obras portuárias, marítimas e fluviais (4291-0/00); Execução de valas, regos, fossas e bombeamento e drenagem de valas (4319-3/00); ; Obras de contenção de encostas (4299-5/99); Obras de enrocamento, muro de concreto ciclópico, rip-rap, gabião, berna, escalonamento; execução de (4299-5/99); Obras de infra-estrutura para execução de plantas industriais; construção de (4299-5/99); Instalação de tanques para combustíveis (4299-5/99); Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado (0810-0/06); Extração de saibro e beneficiamento associado (0810-0/08); Extração de basalto e beneficiamento associado (0810-0/09); Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado (0810-0/99);			
Capital R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	
Último Arquivamento Data 09/06/2022	Número 20223790109	Ato/eventos 316 / 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: PATRICK WEIRICH			
Identidade: 46536294	CPF: 059.186.409-67		
Estado civil: CASADO(A)	Regime de bens: NÃO INFORMADO		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/07/2023, às 14:15:50 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código 85JFASLF.



PRC2316679719

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **P WEIRICH OBRAS**
CNPJ: 46.733.872/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:32:17 do dia 20/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/09/2023.

Código de controle da certidão: **4C30.DB42.F64E.3C19**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

230

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 031183977-21

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **46.733.872/0001-60**

Nome: **P WEIRICH OBRAS**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até **24/11/2023** - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

R



Município de Chopinzinho

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.995.414/0001-60

e-mail: prefeitura@chopinzinho.pr.gov.br

Fone (46) 3242-8600

- Fax (46) 3242-8620

Rua Miguel Procopio Karpel, 3811

85560-000

CHOPINZINHO

PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS PARA CONTRIBUINTE

Número Cad...: 200580

Nome.....: P WEIRICH OBRAS

CPF/CNPJ....: 46.733.872/0001-60

RG/Inscr....:

Endereço....: LOC LINHA PALMERINHA DO IGUAÇU

Número.....: 0

Bairro.....: ZONA RURAL

Cidade.....: CHOPINZINHO

PR

FINALIDADE: Consulta de Débitos

Certificamos para os devidos fins que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro de contribuintes do sujeito passivo acima identificado, que NÃO CONSTAM DÉBITOS PENDENTES referente a Tributos Municipais inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

Certidão emitida pelo Portal do Cidadão conforme Artigo 349 da Lei Municipal N° 050/2009 de 18/12/2009.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.chopinzinho.pr.gov.br/>>.

Emitida em 10/07/2023.

Válida até 60 dias após a data de emissão desta.

Ano/Número da certidão.....: 2023/8685

Código de autenticidade da certidão: 891323032891323

Certidão emitida gratuitamente.

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO.

Chopinzinho - PR, 10 de Julho de 2023.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.733.872/0001-60
Razão Social: P WEIRICH OBRAS
Endereço: EST LINHA PALMEIRINHA 1 / ZONA RURAL / CHOPINZINHO / PR / 85560-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/08/2023 a 12/09/2023

Certificação Número: 2023081421171284292899

Informação obtida em 23/08/2023 09:11:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: P WEIRICH OBRAS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.733.872/0001-60

Certidão nº: 11666532/2023

Expedição: 20/03/2023, às 09:03:48

Validade: 16/09/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **P WEIRICH OBRAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.733.872/0001-60**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO

Comarca de Chopinzinho - Estado do Paraná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Rua 14 de Dezembro, 3615 - CEP 85.560-000 - Telefone: (46) 3242-1543
O Senhor é meu Pastor e nada me faltará. Guia pelas veredas da Justiça, por amor do seu Nome. Sl 23

CERTIDÃO NEGATIVA



Número: 202307041240576803722

**** RAQUEL TEIXEIRA DE LIMA DALMUT ****, Distribuidor e anexos da Comarca de Chopinzinho, Estado do Paraná, etc...

CERTIFICA, a pedido verbal de parte interessada, que revendo no Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CÍVEIS, nos mesmos constatou a INEXISTÊNCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL (Lei nº 11.101/2005) contra:

P WEIRICH OBRAS

CNPJ: 46.733.872/0001-60

Observações:
Não Há.

*** Buscas Efetuadas nos Últimos 20 anos.

*** Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a).

O referido é verdade e dá fé.

Chopinzinho/PR, terça-feira, 4 de julho de 2023.

Rodolfo Rafael da Conceição
auxiliar juramentado

RODOLFO RAFAEL DA
CONCEICAO:04706914922

Assinado de forma digital por RODOLFO
RAFAEL DA CONCEICAO:04706914922
Dados: 2023.07.04 12:41:53 -03'00'

Raquel Teixeira de Lima Dalmut
titular

P WEIRICH OBRAS

ANEXO IV

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
ESTADO DO PARANÁ.

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 096/2023

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º011/2023

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a empresa P Weirich Obras, inscrita no C.N.P.J. N.º 46.733.872/0001-60, não se encontra inadimplente ou em processo de falência ou concordata ou impedida de licitar e nem é objeto de quaisquer restrições ou notas desabonadoras no cadastro de quaisquer órgãos da administração pública estadual direta ou indireta.

E para que surta seus efeitos legais, firmamos a presente .

Chopinzinho-Pr, 30 de Agosto de 2023.



P WEIRICH OBRAS
PATRICK WEIRICH
ADMINISTRADOR
RG: 46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

46.733.872/0001-60

P WEIRICH OBRAS

Linha Palmeirinha, Zona Rural
85.560-000 - Chopinzinho - PR

P WEIRICH OBRAS - CNPJ: 46.733.872/0001-60
LINHA PALMEIRINHA DO IGUAÇU S/N - CHOPINZINHO-PR
CEP: 85560-000 TEL: 46-9 88050734 PWOBRAS@HOTMAIL.COM



LIVRO DIARIO

1. Nome: PATRICK WEIRICH
2. CPF: 059.186.408-67
3. RG: 140582380

LIVRO DIARIO


N.º de Ordem: 1

TERMO DE ABERTURA

Consta em anexo o relatório elaborado em virtude
do levantamento e processamento de dados, em nome do
CACC, no número 27075, e servira para o lançamento das
operações produzidas nos estabelecimentos em 2022.

PATRICK WEIRICH
SOCIO-ENGENHEIRO
CPF: 059.186.408-67
R. JARDIM SAO CARLOS, 100 - JARDIM SAO CARLOS - FURQUIM - SC - 89100-000
FONE: (47) 3333-1111
CNPJ: 08.888.888/0001-00

EMPENHO Nº. 11 de Dezembro de 2022



PATRICK WEIRICH
SOCIO-ENGENHEIRO

CPF: 059.186.408-67
RG: 140582380



ENIO FONTANA

Contador

PR045130 C-1

CPF: 253.910.778-85

RG: 61721770



0001 - 0001 - 05 - 0001 - 0001

0001 - 0001 - 05 - 0001 - 0001

0001 - 0001 - 05 - 0001 - 0001

0001 - 0001 - 05 - 0001 - 0001

0001 - 0001 - 05 - 0001 - 0001

N.º R. E. P. 41009010771

Data Reg. 06/06/2022

Data: 31/12/22

Registro: 84202309

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente Consolidado Encerrado em - Dezembro/2022

ATIVO

[Anual]

ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			166.763,79
DISPONIVEL		166.763,79	
RECURSOS NUMERARIOS	69.771,66		
CAIXA	69.771,66		
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	96.992,13		
BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.992,13		
ATIVO NAO-CIRCULANTE			300,00
INVESTIMENTOS		300,00	
VALIDA EQUIV. PAT(PART.PERM.OUT.EMP)	300,00		
CAPITAL SOCIAL SICREDI	300,00		
TOTAL DO ATIVO			167.063,79DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$ 167.063,79, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas. As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0006 do Livro Diário nr. 0001 registrado na Junta Comercial do Estado de PR sob nr. 00000000000000000000 em 31/12/2022.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CHOPININHO / PR, 31/12/2022

PATRICK WEIRICH
SOCIO - ENGENHEIRO

CPF: 059.186.409-67
RG: 140982360

ENIO FONTANA
Contador

PR048130/0-1
CPF: 253.010.776-25
RG: 61721770

(Handwritten signatures and initials)

Valores (Em: Moeda: Corrente) Consolidado Encerrado em - Dezembro/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

RESULTADO DO EXERCÍCIO

REC.LIQ. DE VENDAS DE PROD.E SERVIC			
REC. BRUTA DE VENDAS E SERVICOS			97.592,07
VENDAS DE SERVICOS	97.592,07		
VENDA DE SERV MERCADO INTERNO	97.592,07		
DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA			(3.218,10)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(3.218,10)		
ISS	(780,74)		
SIMPLES S/REC.BRUTA	(2.437,36)		
Receita Líquida			94.373,97CR
Lucro Bruto			94.373,97CR
DESPESAS OPERACIONAIS		(2.421,94)	
DESPESAS COM PESSOAL	(1.632,16)		
INSS	(1.632,16)		
UTILIDADES E SERVICOS	(660,00)		
ENERGIA ELETRICA	(240,00)		
AGUA	(300,00)		
TELEFONE, TELEX E TELEGRAMA	(120,00)		
DESPESAS GERAIS	(129,78)		
CARTORIOS E TABELIONATOS	(129,78)		
ADMINISTRATIVAS		(8.460,80)	
HONORARIOS	(8.460,80)		
DIRETORIA	(8.160,80)		
HONORARIOS CONTABEIS	(300,00)		
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS		(319,20)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(319,20)		
DESPESAS BANCARIAS	(319,20)		
Resultado Oper. Antes Provisoes			83.172,03CR
Resultado Antes Prov. IRI			83.172,03CR
Lucro do Exercício			83.172,03CR

Encerrado em - Dezembro, 2022

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

SALDO INICIAL	0,00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (- OU +)	0,00
SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	0,00
LUCRO (PREJUIZO) DO EXERCICIO	83.172,03
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0,00
SALDO A DISPOSICAO	83.172,03
DESTINACAO DO EXERCICIO	0,00
RESERVA LEGAL	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00
OUTRAS RESERVAS	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00
SALDO DE RESERVAS	0,00
SALDO NL. FIN DO EXERCICIO	83.172,03

PATRICK WEIRICH
SOCIO - ENGENHEIRO

CPF: 039.196.409-67
RG: 140982380


ENIO FONTANA
Contador

PROFESSOR
CPF: 26.1910.778-85
RG: 61721770

Em - Dezembro 2022

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
RECEBIMENTO DE CLIENTES	96.811,33
RECEBIMENTO DE JUROS	0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	0,00
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	(2.154,12)
PAGAMENTO DE SALÁRIOS	(6.184,44)
PAGAMENTO DE JUROS	0,00
PAGAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS	(1.408,98)
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	87.063,79
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00
CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
AUMENTO DE CAPITAL	80.000,00
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	(1.000,00)
RECEBIMENTO DE EMPRÉSTIMO	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	79.000,00
AUMENTO LÍQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	166.763,79
SALDO DE CAIXA - EQUIVALENTE - CAIXA EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
SALDO DE CAIXA - EQUIVALENTE - CAIXA EXERCÍCIO ATUAL	166.763,79



PATRICK WEIRICH
SÓCIO - ENGENHEIRO

CPF: 058.186.408-67
RG: 140582380



ENIO FONTANA
Contador

PROFº 130/C-1
CPF: 223.610.778-85
RG: 61721770



EMPRESA: CONSTRUTORA NOROESTE S.A.

Atividade: CONSTRUTORA

Matrícula: 00000000

CPF: 064505860

NIRE: 4109019721

Data Ref: 09/06/2022

Moeda: R\$

Registro: 09001380

Em - Dezembro/2022

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Código	Descrição	Saldo Anterior	Aumento capital lucros e reservas	Lucro líquido	Saldo Final
2472	LICENÇA DE INTEGRAÇÃO	0,00 D	0,00 D		0,00 D
2472	PARTE SOCIAL	0,00 D	80.000,00 C		80.000,00 C
2714	LICENÇA DE PROJEITOS ACUMULADOS	0,00 D		53.172,03 C	53.172,03 C
	Saldo em 01/Dezembro/2022	0,00 D	80.000,00 C	53.172,03 C	143.172,03 C

PATRICK WEIRICH
SOCIO ENGENHEIRO

CPF: 059.186.409-67
RG: 140882380

ENZO FONTANA
Contador

PR048130/O-1
CPF: 253.910.778-85
RG: 61721770

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

F. MEIRICH OBRAS, cadastrada no CNPJ sob o número 46.733.872/0001-60, constituída em 09/06/2022, tributada pelo Super Simples EPP com apuração, com ramo de atividade OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. Com sede no município de CHOPINZINHO, na ESTRADA LINHA PALMEIRINHA, nº 1, ZONA RURAL.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2022 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como

Em - Dezembro/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2022 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME -- Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Após o final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000.

11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

12. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

13. INTANGÍVEL

NOTAS EXPLICATIVAS

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

14. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

PATRICK WEIRICH
SÓCIO-ENGENHEIRO

CPF: 058.186.409-67
RG: 140882380

ENIO FONTANA

Contador
PR04815003-1
CPF: 252.310.776-35
RG: 01721770

R

LIVRO DIARIO

Empresa: PATRICK WEIRICH

Período: 01 de Junho de 1977 a 31 de Dezembro de 1977

LIVRO DIARIO

Nº. de Ordem: 1

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contra este Livro de 1977, foram reunidas e arquivadas por processamento de dados, do número 0001, o número 0015 e anexos, para o encerramento das operações próprias do estabelecimento.

ELABORADO - BR, 31 de Dezembro de 1977

PATRICK WEIRICH
SOCIO-ENGENHEIRO

CPF: 055.186.409-67
RG: 140682380

ENIO FONTANA
Contador

PR0481310-1
CPF: 253.910.774-55
RG: 61721770



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P WEIRICH OBRAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05918640967	PATRICK WEIRICH
5391077885	ENIO FONTANA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/07/2023 10:27 SOB N° 20234680229
PROTOCOLO: 234680229 DE 05/07/2023. NIRE: 41109039771
P WEIRICH OBRAS

FABIO STROCINSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 05/07/2023
empresafacil.pr.gov.br

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten mark]



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por FABIO STROCINSKI, sob a autenticidade nº 12309930671 em 05/07/2023, protocolo 234680229. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial: P WEIRICH OBRAS
Número de Registro: 41109039771
CNPJ: 46733872000160
Município: Chopinzinho

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO
Número de Ordem: 1
Período de Escrituração: 09/06/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05918640967	PATRICK WEIRICH	
25391077885	ENIO FONTANA	PRPR-048130/O-1



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/07/2023 10:27 SOB Nº 20234680229.
PROTOCOLO: 234680229 DE 05/07/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12309930671. NIRE: 41109039771.
P WEIRICH OBRAS

FABIO STROCINSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 05/07/2023
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 57664/2023

Validade: 24/10/2023

Razão Social: P WEIRICH OBRAS

CNPJ: 46733872000160

Num. Registro: 78581

Registrada desde : 20/06/2022

Capital Social: R\$ 80.000,00

Endereço: ESTRADA LINHA PALMEIRINHA, S/N ZONA RURAL

Município/Estado: CHOPINZINHO-PR

CEP: 85560000

Objetivo Social:

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (4211-1/01); COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES (4530-7/03); SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES; OBRAS DE TERRAPLANAGEM (4313-4/00); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (7732-2/01); TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS (7120-1/00); SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA (7119-7/01); SERVIÇOS DE ENGENHARIA (7112-0/00); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (4311-8/01); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (4311-8/02); OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS (4213-8/00); CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (4212-0/00); PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (4211-1/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL (4930-2/01); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (4930-2/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS (4930-2/03); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (4222-7/01); OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS (4291-0/00); EXECUÇÃO DE VALAS, REGOS, FOSSAS E BOMBEAMENTO E DRENAGEM DE VALAS (4319-3/00); ; OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS (4299-5/99); OBRAS DE ESTABILIDADE: ENROCAMENTO, MURO DE CONCRETO CICLÓPICO, RIPRAP, GABIÃO, BERNA, ESCALONAMENTO; EXECUÇÃO DE (4299-5/99); OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PLANTAS INDUSTRIAIS; CONSTRUÇÃO DE (4299-5/99); INSTALAÇÃO DE TANQUES PARA COMBUSTÍVEIS (4299-5/99); EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/06); EXTRAÇÃO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/08); EXTRAÇÃO DE BASALTO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/09); EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/99);

Restrição de Atividade : Atividades da empresa circunscritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 46733872000160

1 - Nome Civil: PATRICK WEIRICH

Carteira: PR-126524/D Data de Expedição: 21/08/2012

Desde: 20/06/2022 Carga Horária: 5:0 H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 128628/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 27/04/2023 19:35:30

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **57661/2023**

Validade: 24/10/2023

Nome Civil: PATRICK WEIRICH

Carteira - CREA-PR Nº :PR-126524/D

Registro Nacional : 1711154130

Registrado(a) desde : 21/08/2012

Filiação : LAERSON FRANCISCO WEIRICH

LUCLECIA CONTE VICENZI WEIRICH

Data de Nascimento : 16/10/1989

Documento de Identidade : 46536264 Orgão Emissor : SSP UF : SC

CPF : 05918640967

Naturalidade : QUILOMBO/SC

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - PATO BRANCO

Data da Colação de Grau : 10/08/2012

Diplomação : 19/11/2012

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA

Data da Colação de Grau : 30/11/2015

Diplomação : 30/11/2015

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 128625/2023.

Emitida via Internet em 27/04/2023 19:33:01

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220000283

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional PATRICK WEIRICH referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PATRICK WEIRICH**

RNP: **1711154130**

Registro: **PR-126524/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número da ART: **1720220177493** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 13/01/2022 Baixada em: 26/01/2022 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual
Empresa contratada: **SIX PAVIMENTACAO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO** CNPJ: **78.279.981/0001-45**

Rua: **RUA CINDERELA** Nº: **379**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **CANTAGALO** UF: **PR** CEP: **85160-000**

Contrato: **134/2021** celebrado em **22/09/2021** Vinculado a ART: **1720215479380**

Valor do contrato: **R\$ 1.049.006,42** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA RUA REGENTE FEIJO E PRESIDENTE PRUDENTE** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CANTAGALO**

UF: **PR**

CEP: **85160-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,369196 x -52,115536**

Endereço da obra/serviço: **RUA DUQUE DE CAXIAS E SEBASTIÃO TURCO** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CANTAGALO**

UF: **PR**

CEP: **85160-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,371785 x -52,1206**

Endereço da obra/serviço: **RUA TANCREDO NEVES E CINDERELA** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CANTAGALO**

UF: **PR**

CEP: **85160-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,371212 x -52,125868**

Endereço da obra/serviço: **RUA BOM JESUS** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CANTAGALO**

UF: **PR**

CEP: **85160-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,375321 x -52,126454**

Endereço da obra/serviço: **RUA TRINTA E UM DE MARÇO E PADRE CASEMIRO** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CANTAGALO**

UF: **PR**

CEP: **85160-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,372347 x -52,127765**

Endereço da obra/serviço: **RUA SANTA CATARINA** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CANTAGALO**

UF: **PR**

CEP: **85160-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,382134 x -52,123434**

Endereço da obra/serviço: **RUA PROJETADA C** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CANTAGALO**

UF: **PR**

CEP: **85160-000**

Coordenadas Geográficas: **-25,367519 x -52,107137**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/Consultas/Públicas>, informando o número do protocolo: 363178/2021

CAT nº 1720220000283 de 27/01/2022, página 1 de 4

CREA-PR

[Handwritten signature]

FLS 254



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220000283

Atividade concluída

Data de início: 10/10/2021 Conclusão efetiva: 09/12/2021

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

CNPJ: 78.279.981/0001-45

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 19982,5 M2

Observações:

correções/reperfilagem na pavimentação poliédrica executado pela contratante com material fresado

Observações da certidão:

O atestado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220000283/2022

27/01/2022 15:16

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 363178/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

FLS. 255

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 363178/2021.

CAT nº 1720220000283 de 27/01/2022, página 2 de 4



[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 78.279.981-0001-45

Rua Cinderela, 379 - Fone: (42) 3636-1185 - Fax: (42) 3636-1478 - CEP: 85.160-000
www.cantagalo.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CANTAGALO – PR **CNPJ:** 78.279.981/0001-45

ENDEREÇO: Rua Cinderela, 379, Centro, Cantagalo, PR, CEP 85160-000

CONTRATADA: SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA **CNPJ:** 03.752.550/0001-55

ART: 1720220177493 **ÁREA:** 19.982,50m²

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 134-2021: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE RECAPES ASFÁLTICO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE – CBUQ, SOBRE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA IRREGULAR, SENDO ÁREA PAVIMENTADA DE 19.982,50M²

ENDEREÇO: Trechos das ruas Santa Catarina, Regente Feijó, Presidente Prudente, Trinta e Um de Março, Padre Casemiro, Tancredo Neves, Bom Jesus, Cinderela, Duque de Caxias, Sebastião Turco e Rua Projetada C, Centro, todas pertencentes ao perímetro urbano do município de Cantagalo –PR.

SERVIÇOS REALIZADOS	UNID	QUANT
Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m	m ²	12,00
Limpeza de superfície com jato de alta pressão.	m ²	19.982,50
Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c.	m ²	19.982,50
Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70 - aplicado sem transporte	T	1.990,98
Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m ³ xkm).	m ³ xkm	22.544,44
Transporte com caminhão basculante de 10 m ³ , em via urbana pavimentada, adicional para DMT excedente a 30 km (unidade: Txkm).	Txkm	19.237,82
Pintura sinalização horizontal tinta refletiva base de solvente	m ²	862,32
Placa de sinalização refletiva + suporte metálico	unid.	10,00

Os serviços foram executados de acordo e foi aceito como concluída, obedecendo aos padrões técnicos exigidos e se encontra em plenas condições de uso, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil PATRICK WEIRICH, CREA PR – 126.524/D, RNP 1711154130 que teve início no dia 10 de Outubro de 2021 e finalizou em 09 de Dezembro de 2021.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 363178/2021

CAT nº 1720220000283 de 27/01/2022, página 3 de 4





PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 78.279.981/0001-45

Rua Cinderela, 379 Fone: (42) 3636-1185 Fax: (42) 3636-1478 – CEP: 85.160-000
www.cantagalo.pr.gov.br

Cantagalo – PR, 26 de janeiro de 2022.

CLYSEVERTON
MARCOLINA
05025092957

CLYSEVERTON MARCOLINA
CANTAGALO - PR
CNPJ: 78.279.981/0001-45
RUA CINDERELA, 379
CEP: 85.160-000
CANTAGALO - PR

CLYSEVERTON MARCOLINA
ENGENHEIRO CIVIL FISCAL
CREA-PR: 100.672/D
RNP: 1706949332

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas: informando o número do protocolo 363178/2021

CAT nº 1720220000283 de 27/01/2022, página 4 de 4



[Handwritten signature in blue ink]

P WEIRICH OBRAS


ANEXO XI

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 096/2023

TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2023

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que o(s) responsável(veis) técnico(s) pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é (são):

Nº	Nome	Especialidade	CREA /CAU Nº	Assinatura do responsável técnico
1	PATRICK WEIRICH	ENGENHEIRO CIVIL	126524/D	

Patrick Weirich
Engenheiro Civil
CREA-PR 126524/D
CREA-SC 122392-7

Declaramos, outrossim, que o(os) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso quadro técnico de profissionais.

Chopinzinho-Pr, 30 de Agosto de 2023.



P WEIRICH OBRAS
PATRICK WEIRICH
ADMINISTRADOR
RG: 46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

46.733.872/0001-60
P WEIRICH OBRAS

Linha Palmeirinha, Zona Rural
85.560-000 - Chopinzinho - PR

P WEIRICH OBRAS - CNPJ: 46.733.872/0001-60
LINHA PALMEIRINHA DO IGUAÇU S/N - CHOPINZINHO-PR
CEP: 85560-000 TEL: 46-9 88050734 PWOBRAS@HOTMAIL.COM



P WEIRICH OBRAS

ANEXO IX


PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 096/2023

TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2023

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA

DECLARO, sob as penas da Lei, para fins de participação na Tomada de Preços nº. 011/2023, que a empresa P Weirich Obras tem disponibilidade dos equipamentos bem como a mão-de-obra, e que os mesmos possibilitam a EXECUÇÃO DAS OBRAS no prazo estabelecido no edital.

Chopinzinho-Pr, 30 de Agosto de 2023.



P WEIRICH OBRAS
PATRICK WEIRICH
ADMINISTRADOR
RG: 46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

46.733.872/0001-60
P WEIRICH OBRAS
Linha Palmeirinha, Zona Rural
85.560-000 - Chopinzinho - PR

P WEIRICH OBRAS - CNPJ: 46.733.872/0001-60
LINHA PALMEIRINHA DO IGUAÇU S/N - CHOPINZINHO-PR
CEP: 85560-000 TEL: 46-9 88050734 PWOBRAS@HOTMAIL.COM



P WEIRICH OBRAS

ANEXO X

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 096/2023

TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2023

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPE TÉCNICA

Declaramos sob as penas da lei e para fins de direito, e em cumprimento ao instrumento convocatório, que o profissional integrante da Equipe Técnica indicado para este certame possui vínculo com nossa empresa, e que o responsável técnico detentor(es) do(s) atestado(s) de capacidade técnica será(ão) o(s) responsável(is) em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, não sendo substituído(s), salvo casos de força maior, e mediante prévia concordância do Município, apresentando para tal fim, o acervo do novo profissional a ser incluído, que deverá possuir igual ou superior qualificação com relação ao anterior, bem como as demais comprovações, do seguinte profissional: Patrick Weirich, Engenheiro Civil, CREA-PR: 126524/D.

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

Chopininho-Pr, 30 de Agosto de 2023.



P WEIRICH OBRAS
PATRICK WEIRICH
ADMINISTRADOR
RG: 46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

46.733.872/0001-60
P WEIRICH OBRAS

Linha Palmeirinha, Zona Rural
85.560-000 - Chopinzinho - PR

P WEIRICH OBRAS - CNPJ: 46.733.872/0001-60
LINHA PALMEIRINHA DO IGUAÇU S/N - CHOPINZINHO-PR
CEP: 85560-000 TEL: 46-9 88050734 PWOBRAS@HOTMAIL.COM



P WEIRICH OBRAS**DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA**

Tomada de Preço nº 011/2023

Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECAPE ASFÁLTICO NAS RUAS GENEROSO WALTER, JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, ROSA B. GRANDE, PROJETADA "A" E BERNARDINO GRANDE, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, COM AREA DE 3.593,66 M², CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N.º 939242/2022, CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS".

Nome da Empresa: P WEIRICH OBRAS

CNPJ nº: 46.733.872/0001-60


Endereço: LINHA PALMEIRINHA DO IGUAÇU, ZONA RURAL - CHOPINZINHO PR

Fone: 46-9 91042295

E-mail: PWOBRAS@HOTMAIL.COM

O representante técnico da P Weirich Obras o Sr. Patrick Weirich, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, DECLARA que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Chopinzinho-Pr, 30 de Agosto de 2023.


SIX PAVIMENTAÇÃO LTDA
PATRICK WEIRICH
ENGENHEIRO CIVIL
RG: 46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

46.733.872/0001-60
P WEIRICH OBRAS
Linha Palmeirinha, Zona Rural
85.560-000 - Chopinzinho - PR

P WEIRICH OBRAS - CNPJ: 46.733.872/0001-60 LINHA PALMEIRINHA DO
IGUAÇU S/N - CHOPINZINHO-PR
CEP: 85560-000 TEL: 46-9 88050734 PWOBRAS@HOTMAIL.COM




P WEIRICH OBRAS

ANEXO V

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 096/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº011/2023

DECLARAÇÃO DA NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA INFANTIL.

P Weirich Obras, inscrita no CNPJ nº 46.733.872/0001-60, por intermédio de seu representante Legal o Sr. Patrick Weirich, portador da Carteira de Identidade nº 46536264 SSP e do CPF nº 059.186.409-67, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

Chopinzinho-Pr, 30 de Agosto de 2023.



P WEIRICH OBRAS
PATRICK WEIRICH
ADMINISTRADOR
RG: 46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

46.733.872/0001-60
P WEIRICH OBRAS

Linha Palmeirinha, Zona Rural
85.560-000 - Chopinzinho - PR

P WEIRICH OBRAS - CNPJ: 46.733.872/0001-60
LINHA PALMEIRINHA DO IGUAÇU S/N - CHOPINZINHO-PR
CEP: 85560-000 TEL: 46-9 88050734 PWOBRAS@HOTMAIL.COM



P WEIRICH OBRAS

ANEXO XII

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 096/2023

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023

DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE PARENTESCO

P Weirich Obras, inscrita no CNPJ sob o nº 46.733.872/0001-60, por intermédio de seu representante legal o Sr. Patrick Weirich, portador da Carteira de Identidade nº 46536264 SSP e do CPF nº 059.186.409-67, DECLARA que:

- 1) Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação;
- 2) Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Chopinzinho-Pr, 30 de Agosto de 2023.



P WEIRICH OBRAS
PATRICK WEIRICH
ADMINISTRADOR
RG: 46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

46.733.872/0001-60
P WEIRICH OBRAS

Linha Palmeirinha, Zona Rural
85.560-000 - Chopinzinho - PR

P WEIRICH OBRAS - CNPJ: 46.733.872/0001-60
LINHA PALMEIRINHA DO IGUAÇU S/N - CHOPINZINHO-PR
CEP: 85560-000 TEL: 46-9 88050734 PWOBRAS@HOTMAIL.COM



INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL

P WEIRICH OBRAS

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

PATRICK WEIRICH, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, ENGENHEIRO CIVIL, nascido(a) em 16/10/1989, nº do CPF 059.186.409-67, residente e domiciliado na cidade de Chopinzinho - PR, na LINHA PALMEIRINHA, nº S/N, ZONA RURAL, CEP: 85560-000.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (art. 968, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

A empresário individual adotarà como nome empresarial: **P WEIRICH OBRAS**, e usará a expressão PW PAVIMENTACAO como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital será de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em moeda corrente do País

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: ESTRADA LINHA PALMEIRINHA, nº S/N, ZONA RURAL, Chopinzinho - PR, CEP: 85560000.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (4211-1/01); COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES (4530-7/03); SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES; OBRAS DE TERRAPLANAGEM (4313-4/00); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (7732-2/01); TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS (7120-1/00); SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA (7119-7/01); SERVIÇOS DE ENGENHARIA (7112-0/00); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (4311-8/01); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (4311-8/02); OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS (4213-8/00); CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (4212-0/00); PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (4211-1/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL (4930-2/01); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (4930-2/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS (4930-2/03); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (4222-7/01); OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS (4291-0/00); EXECUÇÃO DE VALAS, REGOS, FOSSAS E BOMBEAMENTO E DRENAGEM DE VALAS (4319-3/00); ; OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS (4299-5/99); OBRAS DE ESTABILIDADE: ENROCAMENTO, MURO DE CONCRETO CICLÓPICO, RIP-RAP, GABIÃO, BERNA, ESCALONAMENTO; EXECUÇÃO DE (4299-5/99); OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PLANTAS INDUSTRIAIS; CONSTRUÇÃO DE (4299-5/99); INSTALAÇÃO DE TANQUES PARA COMBUSTÍVEIS (4299-5/99); EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/06); EXTRAÇÃO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/08); EXTRAÇÃO DE BASALTO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/09); EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/99);

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (4211-1/01); COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES (4530-7/03); SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE MÁQUINAS DE TERRAPLANAGEM E VEÍCULOS AUTOMOTORES; OBRAS DE TERRAPLANAGEM (4313-4/00); ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL**P WEIRICH OBRAS**

PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES (7732-2/01); TESTES E ANÁLISES TÉCNICAS (7120-1/00); SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA (7119-7/01); SERVIÇOS DE ENGENHARIA (7112-0/00); DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS (4311-8/01); PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO (4311-8/02); OBRAS DE URBANIZAÇÃO – RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS (4213-8/00); CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (4212-0/00); PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS (4211-1/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL (4930-2/01); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL (4930-2/02); TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS (4930-2/03); CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO (4222-7/01); OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS (4291-0/00); EXECUÇÃO DE VALAS, REGOS, FOSSAS E BOMBEAMENTO E DRENAGEM DE VALAS (4319-3/00); ; OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS (4299-5/99); OBRAS DE ESTABILIDADE: ENROCAMENTO, MURO DE CONCRETO CICLÓPICO, RIP-RAP, GABIÃO, BERNA, ESCALONAMENTO; EXECUÇÃO DE (4299-5/99); OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DE PLANTAS INDUSTRIAIS; CONSTRUÇÃO DE (4299-5/99); INSTALAÇÃO DE TANQUES PARA COMBUSTÍVEIS (4299-5/99); EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/06); EXTRAÇÃO DE SAIBRO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/08); EXTRAÇÃO DE BASALTO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/09); EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO (0810-0/99);.

E exercerá as seguintes atividades:

- CNAE Nº 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
- CNAE Nº 0810-0/06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado
- CNAE Nº 0810-0/08 - Extração de saibro e beneficiamento associado
- CNAE Nº 0810-0/09 - Extração de basalto e beneficiamento associado
- CNAE Nº 0810-0/99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado
- CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- CNAE Nº 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
- CNAE Nº 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais
- CNAE Nº 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- CNAE Nº 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
- CNAE Nº 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
- CNAE Nº 4313-4/00 - Obras de terraplenagem
- CNAE Nº 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente
- CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
- CNAE Nº 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
- CNAE Nº 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- CNAE Nº 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
- CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
- CNAE Nº 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
- CNAE Nº 7120-1/00 - Testes e análises técnicas
- CNAE Nº 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)



INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL**P WEIRICH OBRAS**

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A Empresa iniciará suas atividades em 09/06/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Chopinzinho - PR, 09 de junho de 2022

PATRICK WEIRICH
Empresário





ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa P WEIRICH OBRAS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05918640967	PATRICK WEIRICH



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2022 19:23 SOB N° 41109039771.
PROTOCOLO: 223790060 DE 09/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207449267. CNPJ DA SEDE: 46733872000160.
NIRE: 41109039771. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/06/2022.
P WEIRICH OBRAS

LEANDRO MÁRCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
empresafacil.pr.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

F.L.S. 268

Marcos Rogério Ferri

Tabelião de notas e Protestos - CPF 441.089.589-34

00113

Livro nº 034

Email: cartorioferrichopinzinho@gmail.com

Fls. nº

Rua 14 de Dezembro, 4091 - Fone (46) 3242-1390 - Chopinzinho - PR

PROCURAÇÃO

Procuração bastante que faz P. Weirich Obras, na forma abaixo.

S A I B A M quantos este Público Instrumento de Procuração bastante virem que aos sete (07) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois (2022), nesta Cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná em Cartório, perante mim Tabelião, compareceu como **OUTORGANTE: P WEIRICH OBRAS**, Pessoa Jurídica de Direito Privado na modalidade Sociedade Empresário Individual com sede na Estrada Linha Palmeirinha, Zona Rural, neste Município de Chopinzinho, Estado do Paraná, inscrita no CNJP/MF sob nº **46.733.872/0001-60, NIRE 41109039771**, neste ato representada por seu sócio administrador Patrick Weirich, brasileiro, casado, empresário, natural de Quilombo, Estado de Santa Catarina, nascido a 16 de outubro de 1989, filho de Laerson Francisco Weirich e Luclecia Conte Vicenzi Weirich, com CI RG nº 4.653.626-4-SSP-SC-16-05-99, inscrito no CPF/MF sob nº 059.186.409-67, com endereço comercial na Rua 7 de Setembro nº 3835, Subsolo Sala 01, nesta Cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná, endereço eletrônico gmpconstrutora@hotmail.com, e telefone nº 46-988-050734, com endereço residencial na localidade denominada Palmeirinha do Iguaçu, neste Município de Chopinzinho, Estado do Paraná, de conformidade com o Instrumento de Inscrição de Empresário individual, registrada junto a Junta Comercial sob nº 41109039771 em 09/06/2022 e Certidão Simplificada da Junta Comercial expedida em 21/06/2022, ora exibidas e que ficam arquivadas nestas Notas no Arquivo de Contratos Sociais nº 031, Folhas nº 094/098, conhecido de mim Tabelião a vista dos documentos apresentados, do que dou fé. E perante mim Tabelião, pela Outorgante por seu representante legal, me foi dito que por este público instrumento e nos termos de direito, nomeia e constitui seu bastante **PROCURADOR: DANIEL ZANESCO**, brasileiro, casado, empresário, natural de Chopinzinho, Estado do Paraná, nascido a 13 de janeiro de 1988, filho de Valdir ZanESCO e Monica Isabel ZanESCO, com CI RG nº **8.172.608-6-SSP-PR-26-08-97**, inscrito no CPF/MF sob nº **044.947.439+92**, com endereço comercial na Rua 7 de Setembro nº 3835, Subsolo Sala 01, nesta Cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná, com endereço eletrônico dani_zanESCO@hotmail.com.br, e telefone nº 46-991-042295, com endereço residencial na Rua Ilga Sanzovo nº 4808, nesta Cidade de Chopinzinho, Estado do Paraná, a quem confere poderes amplos, gerais e ilimitados para, gerir e administrar o estabelecimento comercial da Outorgante, podendo comprar e vender mercadorias e serviços, á vista ou a prazo, emitir, aceitar, endossar faturas e duplicatas, assinando contratos e aditivos de qualquer espécie; receber tudo quanto seja devido a Outorgante, firmando recibos, dando e recebendo quitações; representar a Outorgante perante quaisquer Bancos e estabelecimentos de crédito, e cooperativas de crédito, abrindo e movimentando e encerrando contas de depósitos; podendo emitir e endossar cheques; retirar cheques depositados e devolvidos; requisitar talonários de cheques, saldos e extratos de contas; ter acesso a senhas, cartões magnéticos e correspondências; promover descontos de títulos assinando todos os documentos necessários; tomar empréstimos, convencionando prazos, juros e demais cláusulas, oferecer garantias, assinando contratos e aditivos de quaisquer espécies; participar de concorrências públicas por licitações, em

Handwritten marks and signatures on the right margin, including a large 'X' and a signature at the bottom.



Marcos Rogério Ferri

Tabelião de notas e Protestos - CPF 441.089.589-34

00113

Email: cartorioferrichopinzinho@gmail.com

Livro nº

035

Fls. nº

Rua 14 de Dezembro, 4091 - Fone (46) 3242-1390 - Chopinzinho - PR

qualquer nível e modalidade da administração pública federal, estadual, municipal, em todas suas fases e procedimentos, podendo formar lances, negociar preços, interpor recursos, desistir de sua interposição, assinar documentos referentes, com plenos poderes; representar a Outorgante perante a Justiça do Trabalho, repartições públicas, federais, estaduais, municipais e autárquicas, requerendo e assinando o que preciso for, especialmente Receitas Federal e Estadual, INSS, JUCEPAR; contratar e demitir empregados; assinar contratos de trabalho com todas as cláusulas necessárias, promover as anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social, firmar recibos, dar e receber quitação, praticando todo e qualquer ato de gestão do estabelecimento comercial da Outorgante, embora aqui não expressamente referido, dando a Outorgante tudo por bom, firme e valioso, ficando o ora procurador sempre sujeito ao encargo de prestação de prestação de contas, não podendo substabelecer. O funrejus no valor de R\$ 23,65, será pago pela guia nº 14000000008258500-3. Assim o disse e dou fé, me pediu e eu lhe lavrei este instrumento, que lhe li, achou conforme, aceitou, outorgou e assina comigo

Tabelião, que o digitei, conferi, subscrevi, dou fé e assino em público e raso. Protocolado sob nº 235/2022 na data de 07/07/2022. Emonumentos: R\$94,62(VRC 384,62), Funrejus: R\$23,66, Selo: R\$2,04, Outorgante/Outorgado Adicional: Não incide, FUNDEP: R\$4,73, ISSQN: R\$4,73. Total: R\$129,78. Selo Digital Nº F271XhHqtpc8rIofomTfJ4tG9.

Chopinzinho -PR, 07 de julho de 2022.

[Handwritten signature]

P WEIRICH OBRAS
PATRICK WEIRICH
SOCIO ADMINISTRADOR DO OUTORGANTE

TABELIONATO FERRI
MARCOS ROGÉRIO FERRI
TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
COMARCA DE CHOPINZINHO
ESTADO DO PARANÁ

Marcos Rogério Ferri
Tabelião

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

FLS. 240

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 8.172.608 6 DATA DE EXPEDIÇÃO 26/08/1997

NOME DANIEL ZANESCO

FILIAÇÃO VALDIR ZANESCO
MUNICA ISABEL ZANESCO

NATALIDADE CHOPINZINHO/PR DATA DE NASCIMENTO 13/01/1988

DOC ORIGEM COMARCA=CHOPINZINHO/PR, DA SEDE
C.NASC 8837, LIVRO=A15, FOLHA=66

CPF JOAO RICARDO KEPES NORONHA

CURITIBA - PR ASSINATURA DO DIRETOR
LEI N° 7.116 DE 29/08/83

ABNO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DO PARANA

POLEGAR DIREITO

Daniel ZanESCO
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

ABNO

[Handwritten signature]

46.733.872.0001-60
P WEIRICH OBRAS - CHOPINZINHO-PR
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA D'OESTE
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023 -
ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO- DOCUMENTAÇÃO
DATA:30/08/2023



Equilíbrio

Município de Santa Maria do Oeste

PROTOCOLO

Processo: 318 / 2023

Requerente **P WEIRICH OBRAS** CNPJ: 46.733.872/0001-
Contato: **P WEIRICH OBRAS - ENG-PATRICK@HOTMAIL.COM**
Telefone: **(46) 8805-0734**
Assunto: **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PARA LICITAÇÃO - Versão: 1**
Descrição: **TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023**

Tempo Minimo **1** dias.
Tempo Maximo **15** dias.

Santa Maria do Oeste, 30 de Agosto de 2023.

P WEIRICH OBRAS
Requerente

FLS. 242

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ CEP: 84940-000
C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534 e-mail: daspavimentacao@gmail.com

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE- PARANÁ ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇO

Proc. Licitatório n.º: 096/2023

TOMADA DE PREÇOS n.º: 011/2023

EMPRESA: DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA,
C.N.P.J. N.º: 48.839.712/0001-25
ENDEREÇO: ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO: SALTINHO, CIDADE DE SIQUEIRA CAMPOS/PR.

Apresentamos a seguir a nossa proposta de Preços para o Proc. Licitatório em epigrafe, que trata da **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECAPE ASFÁLTICO NAS RUAS GENEROSO WALTER, JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, ROSA B. GRANDE, PROJETADA “A” E BERNARDINO GRANDE, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, COM AREA DE 3.593,66 M², CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N.º 939242/2022, CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL”**.

Valor total da proposta: **R\$ 418.274,62 (Quatrocentos e dezoito mil e duzentos e setenta e quatro reais e sessenta a dois centavos).**

Os pagamentos serão efetuados de acordo com o contido no Edital em questão.

A proposta terá validade por 60 dias a partir da data de abertura das propostas.

O preço proposto contempla todas as despesas necessárias a execução do contrato, conforme edital de licitação.

Declara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a supracitada licitação.

Siqueira Campos/PR, 29 de agosto de 2023.

WELINGTON
ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2023.08.29 17:11:11
-03'00'

DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ nº 48.839.712/0001-25
Wellington Antunes dos Santos
RG nº 12.314.428-7 SESP-PR
CPF 078.046.749-37



FLS 243

DAS PAVIMENTAÇÃO - LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO - SIQUEIRA CAMPOS - PARANÁ
 C.N.P.J. N.º 48.839.712/0001-25
 TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 e-mail: daspavimentacao@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO	BDI 1	BDI 2	BDI 3			
1006094	939242/2022	MINISTÉRIO DES. REGIONAL	RUAS GENEROSO WALTER, JOSE O. DOS SANTOS, ROSA B. GRANDE E PROJETADA "A"	22,00%	0,00%	0,00%			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF						
CURITIBA	01-23 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS	SANTA MARIA DO OESTE/PR						
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO: RUAS GENEROSO WALTER, JOSE O. DOS SANTOS, ROSA B. GRANDE: PROJETADA "A" E BERNARDINO GRANDE ÁREA: 3.593,66M2									
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.0.1	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N 22*, ADESIVADA, DE *2,4 x 1,2*M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,50	285,00	22,00%	347,70	1.564,65
1.2			BASE/SUB-BASE						
1.2.0.1	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	37,29	107,45	22,00%	131,09	4.888,35
1.2.0.2	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.890,83	1,55	22,00%	1,89	3.573,67
1.3			REVESTIMENTO						
1.3.1			REPERILMENTO						
1.3.1.1	DER	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, EXCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	3.345,03	0,30	22,00%	0,37	1.237,66
1.3.1.2	DER	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C (0,0005 T/M2)	TXKM	1,68	4.007,70	22,00%	4.889,39	8.214,18
1.3.1.3	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	100,34	825,00	22,00%	1.006,50	100.992,21
1.3.1.4	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.526,33	1,20	22,00%	1,46	10.988,44
1.3.1.5	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE TXKM). AF_07/2020	TXKM	26.342,11	0,38	22,00%	0,46	12.117,37
1.3.2			CAPA DO REVESTIMENTO						
1.3.2.1	DER	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, EXCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	3.345,03	0,30	22,00%	0,37	1.237,66
1.3.2.2	DER	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C (0,0005 T/M2)	T	1,68	4.007,70	22,00%	4.889,39	8.214,18
1.3.2.3	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	133,80	825,00	22,00%	1.006,50	134.669,70
1.3.2.4	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE TXKM). AF_07/2020	TXKM	10.035,09	1,20	22,00%	1,46	14.651,23
1.3.2.5	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE TXKM). AF_07/2020	TXKM	35.122,83	0,38	22,00%	0,46	16.156,50
1.3.3			CAPA DO VER. SOBRE BASE DE BRITA GRADUADA						
1.3.3.1	DER	560400	IMPRIMAÇÃO COM CM-30, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE CM-30	M2	248,63	0,44	22,00%	0,54	134,26
1.3.3.2	SINAPI	89100	FORNECIMENTO DE ASFALTODILUIDO CM-30 (0,0012 T/M2)	T	0,30	6.674,20	22,00%	8.142,52	2.442,76
1.3.3.3	COMPOSIÇÃO	14	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO COM CAMINHÃO TANQUE DE 30.000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE 104KM.	T	0,30	76,00	22,00%	92,72	27,82
1.3.3.4	DER	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE RR-1C	M2	248,63	0,30	22,00%	0,37	91,99
1.3.3.5	DER	589420	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFALTICA RR-1C (0,0005 T/M2)	T	0,12	4.007,70	22,00%	4.889,39	586,73

Assinado de forma digital por
 WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
 Dados: 2023.08.29 17:07:43 -03'00'

FLS. 247

DAS PAVIMENTAÇÃO - LTDA
 CEP: 84940-000
 ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO - SIQUEIRA CAMPOS - PARANÁ
 C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 TELEFONE/FAX (43) 99978-9534
 e-mail: daspavimentacao@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

N° OPERAÇÃO		N° SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO					
1086094		939242/2022	MINISTÉRIO DES. REGIONAL	RUAS GENEROSO WALTER, JOSE O. DOS SANTOS, ROSA B. GRANDE E PROJETADA "A"					
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3			
CURITIBA	01-23 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS	SANTA MARIA DO OESTE/PR	22,00%	0,00%	0,00%			
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.3.3.6	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	9,95	825,00	22,00%	1.006,50	10.014,68
1.3.3.7	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE TKKM). AF_07/2020	TKKM	745,89	1,20	22,00%	1,46	1.089,00
1.3.3.8	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE TKKM). AF_07/2020	TKKM	2.610,62	0,38	22,00%	0,46	1.200,89
1.4			MEIO FIO E SARGETA						5.297,98
1.4.0.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARGETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45CM BASE (15 CM BASE DE GUIA + 30 CM BASE DA SARGETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	83,67	51,90	22,00%	63,32	5.297,98
1.5			PAISAGISMO/URBANISMO						67.380,00
1.5.0.1	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO CAMADA DE 3CM	M3	36,68	115,00	22,00%	140,30	5.146,20
1.5.0.2	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS E PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	1.223,31	3,70	22,00%	4,51	5.517,13
1.5.0.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	56,27	505,00	22,00%	616,10	34.667,95
1.5.0.4	COMPOSIÇÃO	10	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015 ESPESSURA 6CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,20M DE LARGURA, TRECHO E M NÍVEL 1,50X1,20M, RAMPAS 1,80X1,20M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UND	20,00	334,00	22,00%	407,48	8.149,60
1.5.0.5	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATAIAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	506,45	10,50	22,00%	12,81	6.487,62
1.5.0.6	SINAPI	359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OTTI/AROEIRA SALSA/ANGICO/PE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO. H=2*M	UND	90,00	67,50	22,00%	82,35	7.411,50
1.6			SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						9.871,01
1.6.0.1	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	218,40	5,25	22,00%	6,41	1.399,94
1.6.0.2	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E=30CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	171,50	25,00	22,00%	30,50	5.230,75
1.6.0.3	COMPOSIÇÃO	6	FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE PLACA DE ADVERTENCIA, A-18, 50X50CM, EM CHAPA DE AÇO 16 E PEQUENA RELETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVO BASE EM CONCRETO	UND	4,00	455,00	22,00%	555,10	2.220,40

DAS PAVIMENTAÇÃO - LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO - SIQUEIRA CAMPOS - PARANÁ
 C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
 TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 e-mail: daspavimentacao@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO						
1086094	939242/2022	MINISTÉRIO DES. REGIONAL	RUAS GENEROSO WALTER, JOSE O. DOS SANTOS, ROSA B. GRANDE E PROJETADA "A"						
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF						
CURITIBA	01-23 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS URBANAS	SANTA MARIA DO OESTE/PR						
Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.6.0.4	COMPOSIÇÃO	7	FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-19, *50CM, EM CHAPA DE AÇO 16 E PELICULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVO BASE EM CONCRETO	UND	2,00	418,00	22,00%	509,96	1.019,92
1.7			ENSAIOS						
1.7.0.1	DAER-RS	5.1	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DE AGREGADO	UND	5,00	125,83	22,00%	153,51	767,55
1.7.0.2	DAER-RS	7.4	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UND	5,00	141,66	22,00%	172,83	864,15
									418.274,62

SANTA MARIA DO OESTE/PR
 LOCAL

TERÇA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 2023
 DATA

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
 DOS SANTOS:07804674937
 Dados: 2023.08.29 17:08:22 -03'00'

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
 DOS SANTOS:07804674937
 Dados: 2023.08.29 17:08:36 -03'00'

DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA
 CNPJ: 48.839.712/0001-25
 WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
 R.G. N° 12.314.428-7 SESP/PR
 C.P.F. N° 078.046.749-37
 TITULAR ADMINISTRADOR

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 R.G. N° 12.314.428-7
 C.P.F. N° 078.046.749-37
 CREA/PR N° 181838/D

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ
 C.N.P.J. N° 48.839.712/0001-25
 TELEFONE/FAX (43) 99978-9534

CEP: 84940-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 e-mail: daspavimentacao@gmail.com

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI		
Empresa: DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA		
CNPJ: C.N.P.J. n° 48.839.712/0001-25		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS GENEROSO WALTER, JOSÉ O. DOS SANTOS, ROSA B. GRANDE E PROJETADA "A"		
MUNICÍPIO: SANTA MARIA DO OESTE - PR		
TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2023		
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC (*)	4,01%
SEGUROS E GARANTIAS	SG (*)	0,40%
RISCO	R (*)	0,56%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF (*)	1,11%
LUCRO	L (*)	7,30%
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3% E PIS 0,65%)	CP	3,65%
TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO)	ISS	3,00%
TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - 0% OU 4,5% - DESONERAÇÃO)	CPRB	0,00%
BDI SEM DESONERAÇÃO (FORMULA ACORDÃO TCU)	BDI PAD	22,00%
BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-CP-ISS-CRPB)) - 1		
(*) PERCENTUAIS MÉDIOS - EM CONFORMIDADE COM ACÓRÃO 2622/13-P TCU		
(**) % DA BASE DE CÁLCULO DO(S) MUNICÍPIO(S) ABRANGICO(S) PELA OBRA		

SANTA MARIA DO OESTE/PR, 29 DE AGOSTO DE 2023

WELINGTON
 ANTUNES DOS
 SANTOS:07804674
 937

Assinado de forma digital
 por WELINGTON ANTUNES
 DOS SANTOS:07804674937
 Dados: 2023.08.29 14:28:07
 -03'00'

DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA
 CNPJ: 48.839.712/0001-25
 WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
 R.G. N° 12.314.428-7 SESP/PR
 C.P.F. N° 078.046.749-37
 TITULAR ADMINISTRADOR

WELINGTON
 ANTUNES DOS
 SANTOS:07804674
 937

Assinado de forma digital
 por WELINGTON ANTUNES
 DOS SANTOS:07804674937
 Dados: 2023.08.29 14:28:20
 -03'00'

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 R.G. N° 12.314.428-7
 C.P.F. N° 078.046.749-37
 CREA/PR N° 181838/D

FLS. 048

DAS PAVIMENTAÇÃO – LTDA

ESTRADA DO SALTINHO, S/N, BAIRRO SALTINHO – SIQUEIRA CAMPOS -PARANÁ CEP: 84940-000
C.N.P.J. N.º 48.839.712/0001-25 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
TELEFONE/FAX (43) 99978-9534 e-mail: daspavimentacao@gmail.com

ENVELOPE 2 – PROPOSTA DE PREÇO

À COMISSÃO PERMATENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE – PARANÁ

EDITAL: TOMADA DE PREÇOS N.º11/2023

PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 096/2023

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECAPE ASFÁLTICO NAS RUAS GENEROSO WALTER, JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, ROSA B. GRANDE, PROJETADA “A” E BERNARDINO GRANDE, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, COM ÁREA DE 3.593,66 M², CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N.º 939242/2022, CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL”.

ABERTURA: 30/08/2023

ÀS 09H00

DG PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

Rua Santa Rita, 279 Sala B Jardim Alegre – Paraná

CNPJ: 17.765.951/000154

Email: e.dilsonaragao@hotmail.com

Telefone: (43) 99980-4427

FLS. 249

ANEXO II

**À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE
PARANÁ**

PROPOSTA

**PROCESSO DE LICITATÓRIO Nº 096/2023
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023**

**DG PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
CNPJ: 17.765.951/0001-54
RUA SANTA RITA Nº 279**

Apresentamos a seguir a nossa proposta de Preços para o Proc. Licitatório em epigrafe, que trata da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECAPE ASFÁLTICO NAS RUAS GENEROSO WALTER, JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, ROSA B. GRANDE, PROJETADA "A" E BERNARDINO GRANDE, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, COM AREA DE 3.593,66 M², CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N.º 939242/2022, CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL".**

Os pagamentos serão efetuados de acordo com o contido no Edital em questão.

A proposta terá validade por **60 (sessenta)** dias a partir da data de abertura das propostas.

O preço proposto contempla todas as despesas necessárias a execução do contrato, conforme edital de licitação.

R\$ - 469.224,78 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil, Duzentos e Vinte Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)

Declara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a supracitada licitação.

Jardim Alegre, 30 de agosto de 2023.



EDILSON GOMES

RG: 4.190.585-9

CPF: 541.447.369-20





**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
E CONSULTORIA AMBIENTAL
LTDA**

RUA SÃO PAULO Nº 958 - CENTRO

CNPJ: 17.765.951/0001-54

JARDIM ALEGRE - PARANÁ

EMAIL: dg pavimentacaoasf@gmail.com

PLANILHA DE SERVIÇOS

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 011/2023

Município:		SANTA MARIA DO OESTE - PARANÁ				BDI 1	22,00%	
Projeto:		RUAS GENEROSO WALTER, JOSE. O. DOS SANTOS, ROSA B. GRANDE E PROJETADA "A"				BDI 2	0,00%	
Local Obra		RUAS GENEROSO WALTER, JOSE. O. DOS SANTOS, ROSA B. GRANDE E PROJETADA "A"				BDI 3	0,00%	
DATA BASE		01-23 (N DES.)				Nº OPERAÇÃO	1086094	
						Nº SICONV	939242/2022	
Nº	ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QNT.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO: RUAS GENEROSO WALTER, JOSE O. DOS SANTOS, ROSA B. GRANDE; PROJETADA "A" e BERNARDINO GRANDE AREA: 3.593,66M2								
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1								R\$ 1.566,32
1.1.1	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	R\$ 285,30	R\$ 348,07	R\$ 1.566,32
BASE / SUB-BASE								
1.2								R\$ 8.467,99
1.2.1	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	37,29	R\$ 107,58	R\$ 131,25	R\$ 4.894,31
1.2.2	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF 07/2020	TXKM	1.890,83	R\$ 1,55	R\$ 1,89	R\$ 3.573,67
REVESTIMENTO								
REPERFILAMENTO								
1.3.1								R\$ 374.251,43
1.3.1.1	DER	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1-C, EXCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	3.345,03	R\$ 0,32	R\$ 0,39	R\$ 1.304,56
1.3.1.2	DER	589420	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C (0,0005 t/m2)	t	1,68	R\$ 4.234,79	R\$ 5.166,44	R\$ 8.679,62
1.3.1.3	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	100,34	R\$ 961,67	R\$ 1.173,24	R\$ 117.722,90
1.3.1.4	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF 07/2020	TXKM	7.526,33	R\$ 1,34	R\$ 1,63	R\$ 12.267,92
1.3.1.5	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF 07/2020	TXKM	26.342,11	R\$ 0,44	R\$ 0,54	R\$ 14.224,74
CAPA DO REVESTIMENTO								
1.3.2								R\$ 202.287,22
1.3.2.1	DER	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1-C, EXCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	3.345,03	R\$ 0,32	R\$ 0,39	R\$ 1.304,56
1.3.2.2	DER	589420	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C (0,0005 t/m2)	T	1,68	R\$ 4.234,79	R\$ 5.166,44	R\$ 8.679,62
1.3.2.3	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	133,80	R\$ 961,67	R\$ 1.173,24	R\$ 156.979,51
1.3.2.4	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF 07/2020	TXKM	10.035,09	R\$ 1,34	R\$ 1,63	R\$ 16.357,20
1.3.2.5	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF 07/2020	TXKM	35.122,83	R\$ 0,44	R\$ 0,54	R\$ 18.966,33
CAPA DO VER, SOBRE BASE DE BRITA GRADUADA								
1.3.3								R\$ 17.764,47
1.3.3.1	DER	560400	Imprimação com CM-30, exclusive fornecimento de CM-30	M2	248,63	R\$ 0,46	R\$ 0,56	R\$ 139,23
1.3.3.2	SINAPI	89100	Fornecimento de asfalto diluido CM-30 (0,0012 T/m2)	T	0,30	R\$ 7.052,41	R\$ 8.603,94	R\$ 2.581,18
1.3.3.3	Composição	14	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO TANQUE DE 30.000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT DE 104 KM.	T	0,30	R\$ 76,10	R\$ 92,84	R\$ 27,85
1.3.3.4	DER	561100	Pintura de ligação com RR-1C, exclusive fornecimento de RR-1C	M2	248,63	R\$ 0,32	R\$ 0,39	R\$ 96,97
1.3.3.5	DER	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C (0,0005 T/m2)	T	0,12	R\$ 4.234,79	R\$ 5.166,44	R\$ 619,97
1.3.3.6	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	9,95	R\$ 961,67	R\$ 1.173,24	R\$ 11.673,74
1.3.3.7	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF 07/2020	TXKM	745,89	R\$ 1,34	R\$ 1,63	R\$ 1.215,80
1.3.3.8	SINAPI	95430	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM) AF 07/2020	TXKM	2.610,62	R\$ 0,44	R\$ 0,54	R\$ 1.409,73
MEIO FIO E SARJETA								
1.4								R\$ 5.096,34
1.4.1	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF 06/2016	M	83,67	R\$ 49,93	R\$ 60,91	R\$ 5.096,34
PAISAGISMO/ URBANISMO								
1.5								R\$ 68.377,12
1.5.1	SINAPI	96622	LASTRO DE MATERIAL GRANULAR PARA PISO SOBRE SOLO CAMADA DE 3CM	M3	36,68	R\$ 113,25	R\$ 138,17	R\$ 5.068,08
1.5.2	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF 09/2021	M2	1.223,31	R\$ 3,68	R\$ 4,49	R\$ 5.492,66
1.5.3	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	56,27	R\$ 523,05	R\$ 638,12	R\$ 35.907,01
1.5.4	Composição	10	RAMPA DE CONCRETO PARA REBAIXAMENTO CONFORME ITEM 6.12.7.3.4 NBR 9050:2015, ESPESSURA 6CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PARA CALÇADA DE 1,20M DE LARGURA, TRECHO EM NÍVEL 1,50 X 1,20M, RAMPAS 1,80 X 1,20M, PARA MEIO-FIO DE 15CM. PISO TÁTIL ALERTA (4,50M), EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO	UN	20,00	R\$ 333,80	R\$ 407,24	R\$ 8.144,80
1.5.5	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 05/2018	M2	506,45	R\$ 10,47	R\$ 12,77	R\$ 6.467,37
1.5.6	SINAPI-I	359	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITIA/AROEIRA SALSAVANGICOIPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= 2" M	UN	90,00	R\$ 66,46	R\$ 81,08	R\$ 7.297,20

[Handwritten signatures and initials]

SINALIZAÇÃO DE TRANSITO								R\$ 9.813,84
1.6.1	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA AF 05/2021	M	218,40	R\$ 5,10	R\$ 6,22	R\$ 1.358,45
1.6.2	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF 05/2021	M2	171,50	R\$ 26,12	R\$ 31,87	R\$ 5.465,71
1.6.3	Composição	6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA, A-18, 50 X 50 CM, EM CHAPA DE AÇO 16 E PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	4,00	R\$ 433,88	R\$ 529,33	R\$ 2.117,32
1.6.4	Composição	7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO, R-19, Ø 50 CM, EM CHAPA DE AÇO 16 E PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	2,00	R\$ 398,51	R\$ 486,18	R\$ 972,36
1.7 ENSAIOS								R\$ 1.551,75
1.7.1	DAER-RS	5.1	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DE AGREGADO	UD	5,00	R\$ 119,66	R\$ 145,99	R\$ 729,95
1.7.2	DAER-RS	7.4	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UD	5,00	R\$ 134,72	R\$ 164,36	R\$ 821,80
PREÇO GLOBAL								R\$ 469.224,78

R\$ 469.224,78 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil, Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)
 Jardim Alegre, 30 de agosto de 2023.

EDILSON GOMES
 RG - 4.190.585-9

DIONE CARDOSO Assinado de forma digital
 ANANIAS:09749051947 por DIONE CARDOSO
 ANANIAS:09749051947

DIONE CARDOSO ANANIAS
 CREA - PR - 179014/D

PLS 282



**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
E CONSULTORIA AMBIENTAL**

CNPJ: 17.765.951/0001-54

RUA SÃO PAULO N° 958 - CENTRO

JARDIM ALEGRE - PARANÁ

CNPJ: 17.765.951/0001-54

TELEFONE: (43) 9 9957-3217

EMAIL: dgppavimentacaoasf@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

LOCAL: RUAS GENEROSO WALTER, JOSE O. DOS SANTOS, ROSA B. GRANDE E PROJ.ETADA 'A'

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DO OESTE-PR

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE - PR

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 011/2023

MUNICÍPIO: SANTA MARIA DO OESTE - PARANÁ

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	COEFIC.		1ª PARCELA		2ª PARCELA		3ª PARCELA		4ª PARCELA		PREÇO TOTAL	
		INFLUEN.	%	30 dias	%	60 dias	%	90 dias	%	120 dias	SERVIÇO		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,33%	100,00%	R\$ 1.566,32								R\$ 1.566,32	
2	BASE / SUB-BASE	1,80%	100,00%	R\$ 8.467,98								R\$ 8.467,98	
3	REVESTIMENTO	79,77%			100,00%	R\$ 374.251,43						R\$ 374.251,43	
4	MEIO FIO E SARJETÁ	1,00%	100,00%	R\$ 5.096,34								R\$ 5.096,34	
5	PAISAGISMO/ URBANISMO	14,57%					100,00%	R\$ 68.377,12				R\$ 68.377,12	
6	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	2,11%							100,00%	R\$ 9.913,84		R\$ 9.913,84	
7	ENSAIOS	0,33%							100,00%	R\$ 1.551,75		R\$ 1.551,75	
TOTAL PARCELA				100,00%	2,14%	R\$ 15.130,64	0,00%	R\$ 374.251,43	14,57%	R\$ 68.377,12	2,44%	R\$ 11.465,58	R\$ 469.224,78
TOTAL ACUMULADO				100,00%	2,14%	R\$ 15.130,64	2,14%	R\$ 389.382,07	16,70%	R\$ 457.759,19	19,15%	R\$ 469.224,78	R\$ 469.224,78

R\$ 469.224,78 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil, Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)

Jardim Alegre, 30 de agosto de 2023.

EDILSON GOMES
RG - 4.190.588-9

DIONE CARDOSO Assinado de forma digital
ANANIAS:0974905194 por DIONE CARDOSO
7 ANANIAS:09749051947

DIONE CARDOSO ANANIAS
CREA - PR - 179014/D
RG: 13.006.652-6

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL

LTDA

CNPJ:17.765.951/0001-54

DG PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA

RUA SANTA RITA Nº 279, SALA B

PREFEITURA DE SANTA MARIA DO OESTE

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS

DATA: 30/08/2023

ANEXO II - TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023 - PROPOSTA COMERCIAL**À Comissão de Licitação do Município de Santa Maria do Oeste**

Razão Social: P WEIRICH OBRAS

CNPJ: 46.733.872/0001-60

Endereço: Linha palmeirinha do Iguaçu, S/N, zona rural, Chopinzinho - PR

E-mail: pwobras@hotmail.com

Telefone: (46) 9 88050734

A empresa acima qualificada, apresenta a sua proposta comercial relativa a licitação, modalidade Tomada de Preços, nº 011/2023, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECAPE ASFÁLTICO NAS RUAS PEDRO BECHER E BERNARDINO GRANDE, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, COM AREA DE 1.775,48 M², CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N.º 939931/2022, CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL**; nas seguintes condições:

Lote	Descrição	Valor total R\$
01	RECAPE ASFÁLTICO NAS RUAS PEDRO BECHER E BERNARDINO GRANDE, DISTRITO DE SÃO JOSÉ	R\$ 475.756,75

a) Preço Global para a execução das obras é de R\$ 475.756,75 (quatrocentos e setenta e cinco mil e setecentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos).

b) Prazo de execução dos serviços: 180 (cento e vinte) dias, conforme descrito no edital, contados da data da emissão da Ordem de Serviço.

c) A presente proposta tem o prazo de validade de 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir da data do protocolo constante no envelope nº 02.

d) O preço proposto contempla todas as despesas necessárias a execução do contrato, conforme edital de licitação.

e) Declara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a supracitada licitação.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade Tomada de Preços nº 011/2023.

Chopinzinho-Pr, 30 de agosto de 2023.



P WEIRICH OBRAS
PATRICK WEIRICH
ADMINISTRADOR
RG:46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

46.733.872/0001-60

P WEIRICH OBRAS

Linha Palmeirinha, Zona Rural
85.560-000 · Chopinzinho · PR

P WEIRICH OBRAS

ENDEREÇO: LINHA PALMEIRINHA, ZONA RURAL, CHOPINZINHO -PR

FONE 46-9 88050734 EMAIL:PWOBRAS@HOTMAIL.COM



46.733.872/0001-60

P WEIRICH OBRAS

Linha Palmeirinha, Zona Rural
85.560-000 - Chopinzinho - PR

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/1/2023 - PMSMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Unidade	Qdade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1,	PAVIMENTAÇÃO: RUAS GENEROSO WALTER, JOSE O. DOS SANTOS, ROSA B. GRANDE; PROJETADA "A" e BERNARDINO GRANDE AREA: 3.593,66M2						475.756,75
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.589,36
1.1.0.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	289,50	22,00%	353,19	1.589,36
1.2.	BASE / SUB-BASE						8.596,67
1.2.0.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	37,29	109,16	22,00%	133,18	4.966,28
1.2.0.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.890,83	1,57	22,00%	1,92	3.630,39
1.3.	REVESTIMENTO						379.388,60
1.3.1.	REPERFILAMENTO						156.319,65
1.3.1.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR1-C, EXCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	3.345,03	0,33	22,00%	0,40	1.338,01
1.3.1.2.	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C (0.0005 t/m2)	t	1,68	4297,14	22,00%	5242,51	8.807,42
1.3.1.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	100,34	975,83	22,00%	1190,51	119.455,77
1.3.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	7.526,33	1,36	22,00%	1,66	12.493,71
1.3.1.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	26.342,11	0,44	22,00%	0,54	14.224,74
1.3.2.	CAPA DO REVESTIMENTO						205.060,25
1.3.2.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR1-C, EXCLUSIVE FORNECIMENTO	M2	3.345,03	0,33	22,00%	0,40	1.338,01
1.3.2.2.	FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C (0.0005 t/m2)	T	1,68	4297,14	22,00%	5242,51	8.807,42
1.3.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	133,80	975,83	22,00%	1190,51	159.290,24
1.3.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	10.035,09	1,36	22,00%	1,66	16.658,25
1.3.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).	TXKM	35.122,83	0,44	22,00%	0,54	18.966,33

P WEIRICH OBRAS

ENDEREÇO: LINHA PALMEIRINHA, ZONA RURAL, CHOPINZINHO - PR

FONE 46-9 88050734 EMAIL:PWOBRA@HOTMAIL.COM

1.6.0.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPULIDA. AF_05/2021	M	218,40	5,17	22,00%	6,31	1.378,10
1.6.0.2.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	171,50	26,51	22,00%	32,34	5.546,31
1.6.0.3.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE ADVERTÊNCIA, A-18, 50 X 50 CM, EM CHAPA DE AÇO 16 E PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	4,00	440,27	22,00%	537,13	2.148,52
1.6.0.4.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO, R-19, Ø 50 CM, EM CHAPA DE AÇO 16 E PELÍCULA REFLETIVA, COM POSTE EM AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSO BASE EM CONCRETO	UN	2,00	404,37	22,00%	493,33	986,66
1.7	ENSAIOS						1.574,55
1.7.0.1.	ENSAIO DE GRANULOMETRIA DE AGREGADO	UD	5,00	121,43	22,00%	148,14	740,70
1.7.0.2.	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	UD	5,00	136,70	22,00%	166,77	833,85

Chopinzinho-Pr, 30 de agosto de 2023.

46.733.872/0001-60

P WEIRICH OBRAS

Linha Palmeirinha, Zona Rural
85.560-000 · Chopinzinho · PR

P WEIRICH OBRAS
PATRICK WEIRICH
ADMINISTRADOR
RG:46536264 SSP
CREA-PR: 126524/D

P WEIRICH OBRAS

ENDEREÇO: LINHA PALMEIRINHA, ZONA RURAL, CHOPINZINHO - PR
FONE 46-9 88050734 EMAIL:PWOBRAS@HOTMAIL.COM

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023 – PMSMO - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04
1	PAVIMENTAÇÃO: RUAS GENEROSO WALTER, JOSE O. DOS SANTOS, ROSA B. GRANDE; PROJETADA "A" e BERNARDINO GRANDE AREA: 3.593,66M2	493.012,97	% Período:	0,33%	2,89%	59,34%	37,43%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.647,00	% Período:	100,00%			
1.2.	BASE / SUB-BASE	8.909,14	% Período:		100,00%		
1.3.	REVESTIMENTO	393.142,91	% Período:			74,41%	25,59%
1.4.	MEIO FIO E SARGETA	5.359,06	% Período:		100,00%		
1.5.	PAISAGISMO/ URBANISMO	71.898,95	% Período:				100,00%
1.6.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	10.424,21	% Período:				100,00%
1.7.	ENSAIOS	1.631,70	% Período:				100,00%
	Período:		%:	0,33%	2,89%	59,34%	37,43%
			R\$:	1.589,36	13.768,31	282.303,06	178.096,02
	Acumulado:		%:	0,33%	3,23%	62,57%	100,00%
			R\$:	1.589,36	15.357,67	297.660,73	475.756,75

Chopinzinho-Pr, 30 de agosto de 2023.


 P WEIRICH OBRAS
 PATRICK WEIRICH
 ADMINISTRADOR
 RG:46536264 SSP
 CREA-PR: 126524/D

46.733.872/0001-60

P WEIRICH OBRAS

Linha Palmeirinha, Zona Rural
 85.560-000 - Chopinzinho - PR

P WEIRICH OBRAS

ENDEREÇO: LINHA PALMEIRINHA, ZONA RURAL, CHOPINZINHO - PR
FONE 46-9 88050734 EMAIL:PWOBRAS@HOTMAIL.COM





TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023 - PMSMO
QUADRO COMPOSIÇÃO BDI


Conforme legislação tributária municipal, estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%	
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%	
BDI		
Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,01%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,30%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração	BDI DES	22,00%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Chopinzinho-Pr, 30 de agosto de 2023.

46.733.872/0001-60


P WEIRICH OBRAS
 PATRICK WEIRICH
 ADMINISTRADOR
 RG:46536264 SSP
 CREA-PR: 126524/D

Linha Palmeirinha, Zona Rural
 85.560-000 · Chopinzinho · PR



P WEIRICH OBRAS
ENDEREÇO: LINHA PALMEIRINHA, ZONA RURAL, CHOPINZINHO -PR
FONE 46-9 88050734 EMAIL:PWOBRAS@HOTMAIL.COM

46.733.872/0001-60
P WEIRICH OBRAS - CHOPINZINHO-PR
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA D'OESTE
TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023 -
ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS
DATA: 30/08/2023



Equiplan

Município de Santa Maria do Oeste

PROTOCOLO

Processo: 319 / 2023

Requerente **P WEIRICH OBRAS** CNPJ: **46.733.872/0001-**
Contato: **P WEIRICH OBRAS - ENG-PATRICK@HOTMAIL.COM**
Telefone: **(46) 8805-0734**
Assunto: **ENTREGA DE ENVELOPES DA PROPOSTA DE PREÇOS - Versão: 1**
Descrição: **TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023**

Tempo Minimo **1** dias.
Tempo Maximo **15** dias.

Santa Maria do Oeste, 30 de Agosto de 2023.

P WEIRICH OBRAS
Requerente



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE – PARANÁ

ATA DA LICITAÇÃO N.º 018/2023

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 011/2023.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N.º 096/2023

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECAPE ASFÁLTICO NAS RUAS GENEROSO WALTER, JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, ROSA B. GRANDE, PROJETADA “A” E BERNARDINO GRANDE, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, COM AREA DE 3.593,66 M², CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N.º 939242/2022, CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL”.

Aos 30 dias do mês de Agosto do ano 2023, às 09:00 horas, em sessão pública, sob presidência da Senhora Joana Luciana Silva de Andrade e membros Rozangela Aparecida Cantele Machado e Elyeser Gonçalves Leszczynski, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pelo Decreto nº 016/2023, para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da TOMADA DE PREÇOS nº 011/2023. Aberta a sessão pela Senhora presidente, verificou-se somente o Protocolo da empresa: 01) DG PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 17.765.951-0001-54, localizada na Rua São Paulo, 958, Centro, Município de Jardim Alegre – Paraná, neste ato sem representante para o ato; 02) P WEIRICH OBRAS, inscrita no CNPJ sob n.º 46.733.872/0001-60, localizada na Palmeirinha do Iguaçu, Zona Rural, Município de Chopinzinho – Paraná, neste ato representada pelo Senhor Daniel Zanescio, Brasileiro, portador do RG n.º 8.172.608-6, inscrito no CPF n.º 044.947.439-92; 03) DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 48.839.712/0001-25, localizada na estrada do Saltinho, s/n, Bloco 3, Zona Rural, Município de Siqueira Campos – Paraná, neste ato sem representante para o ato, sendo protocolado os envelopes. Efetuado a entrega dos envelopes nº 1 e nº 2, ocasião em que a senhora presidente declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos termos do edital. A seguir, foram rubricados os envelopes nº 1 e nº 2 pela comissão de licitação. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura do envelope nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de licitação.


A seguir, a comissão de licitação examinou detalhadamente a documentação do envelopes nº 1 das proponentes participantes, em verificação a documentação das empresas, 01) DG PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 17.765.951-0001-54, localizada na Rua São Paulo, 958, Centro, Município de Jardim Alegre – Paraná, 02) P WEIRICH OBRAS, inscrita no CNPJ sob n.º





CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

46.733.872/0001-60, localizada na Palmeirinha do Iguaçu, Zona Rural, Município de Chopinzinho – Paraná; 03) DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 48.839.712/0001-25, localizada na estrada do Saltinho, s/n, Bloco 3, Zona Rural, Município de Siqueira Campos – Paraná, pois apresentaram toda a documentação em conformidade com o edital de licitação, a comissão de licitação considerou as mesmas HABILITADAS. Como não houve participantes presentes ninguém se contrapôs à decisão da comissão de licitação, e que, em ato contínuo, será aberto o envelope nº 2 contendo a proposta de preços. A seguir, procedeu-se à abertura deste, lendo-se em voz alta o preço global proposto, a saber: 01) DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 48.839.712/0001-25, localizada na estrada do Saltinho, s/n, Bloco 3, Zona Rural, Município de Siqueira Campos – Paraná, sendo o valor de R\$ 418.274,62 (Quatrocentos e Dezoito Mil Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos), 02) DG PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 17.765.951-0001-54, localizada na Rua São Paulo, 958, Centro, Município de Jardim Alegre – Paraná, sendo o valor de R\$ 469.224,78 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos) e 03) P WEIRICH OBRAS, inscrita no CNPJ sob n.º 46.733.872/0001-60, localizada na Palmeirinha do Iguaçu, Zona Rural, Município de Chopinzinho – Paraná, sendo o valor de R\$ 475.756,75 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Setecentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos). As propostas foram rubricadas pela comissão de licitação. Deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, a Senhora presidente após comunicar aos interessados presentes que o resultado final da licitação será oportunamente divulgada através de publicações em diário oficial, sendo assim deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, Fernando Lopes Fernando Lopes, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e representantes das proponentes presentes.


Joana Luciana Silva de Andrade
Presidente


Rozangela Aparecida Cantele Machado
Membro da Comissão


Elyseu Gonçalves Leszczynski
Membro da Comissão


P WEIRICH OBRAS
Licitante





CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 3644-1238

Mapa Comparativo

Processo Licitatório n° 096/2023

Tomada de Preços n° 011/2023

ITEM 01	PARTICIPANTES	VALOR TOTAL	STATUS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECAPE ASFÁLTICO NAS RUAS GENEROSO WALTER, JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, ROSA B. GRANDE, PROJETADA "A" E BERNARDINO GRANDE, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, COM AREA DE 3.593,66 M ² , CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N.º 939242/2022, CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL	DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 48.839.712/0001-25, localizada na estrada do Saltinho, s/n, Bloco 3, Zona Rural, Município de Siqueira Campos – Paraná	R\$ 418.274,62 (Quatrocentos e Dezoito Mil Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos)	VENCEDOR 1º LUGAR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECAPE ASFÁLTICO NAS RUAS GENEROSO WALTER, JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, ROSA B. GRANDE, PROJETADA "A" E BERNARDINO GRANDE, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, COM AREA DE 3.593,66 M ² , CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N.º 939242/2022, CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL	DG PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 17.765.951-0001-54, localizada na Rua São Paulo, 958, Centro, Município de Jardim Alegre – Paraná.	R\$ 469.224,78 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)	VENCEDOR 2º LUGAR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECAPE ASFÁLTICO NAS RUAS GENEROSO WALTER, JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, ROSA B. GRANDE, PROJETADA "A" E BERNARDINO GRANDE, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, COM AREA DE 3.593,66 M ² , CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N.º 939242/2022, CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL	P WEIRICH OBRAS, inscrita no CNPJ sob n.º 46.733.872/0001-60, localizada na Palmeirinha do Iguaçu, Zona Rural, Município de Chopinzinho – Paraná.	R\$ 475.756,75 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Setecentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)	VENCEDOR 3º LUGAR



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 9 9841-0495

RELATÓRIO DE JULGAMENTO

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECAPE ASFÁLTICO NAS RUAS GENEROSO WALTER, JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, ROSA B. GRANDE, PROJETADA “A” E BERNARDINO GRANDE, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, COM AREA DE 3.593,66 M², CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N.º 939242/2022, CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL”.

01. ABERTURA: 30 de Agosto de 2023, às 09:00, na Rua José de França Pereira, 10, Santa Maria do Oeste - Paraná.

02. PUBLICIDADE: O aviso de licitação foi publicado nos seguintes diários:

- Diário Oficial da União, no dia 11 de Agosto de 2023, edição sob n.º 153;
- Diário Oficial dos Municípios, no dia 11 de Agosto de 2023, edição sob n.º 2834;

A disponibilidade do edital se deu a partir de 16 de Junho de 2023, encontrando-se disponível no endereço site do Município www.santamariadooeste.pr.gov.br.

A data da sessão de abertura e recebimento de envelopes foi designada para 30 de Agosto de 2023, às 09:00, portanto, cumpriu-se o disposto no art. 21, II e III c/c o § 2º, III e § 3º da Lei 8.666/93.

03. EMPRESAS QUE ADQUIRIRAM O EDITAL:

Nº	NOME	ENDEREÇO
01	DG PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	CNPJ sob n.º 17.765.951-0001-54, localizada na Rua São Paulo, 958, Centro, Município de Jardim Alegre – Paraná
02	P WEIRICH OBRAS	CNPJ sob n.º 46.733.872/0001-60, localizada na Palmeirinha do Iguacu, Zona Rural, Município de Lidianópolis – Paraná
03	DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA	CNPJ sob n.º 48.839.712/0001-25, localizada na estrada do Saltinho, s/n, Bloco 3, Zona Rural, Município de Siqueira Campos – Paraná.

04. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Durante o prazo para elaboração das propostas não houve solicitação de esclarecimentos relativo ao edital, modelos e anexos.



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 9 9841-0495

05. PARTICIPANTES DO CERTAME

Nº	EMPRESA	REPRESENTANTE CREDENCIADO
01	DG PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	SEM REPRESENTANTE PARA O ATO
02	P WEIRICH OBRAS	Daniel Zanesco, Brasileiro, portador do RG n.º 8.172.608-6, inscrito no CPF n.º 044.947.439-92
03	DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA	SEM REPRESENTANTE PARA O ATO

06. HABILITAÇÃO

Proponentes habilitados:

Nº	EMPRESA
01	DG PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 17.765.951-0001-54, localizada na Rua São Paulo, 958, Centro, Município de Jardim Alegre – Paraná.
02	P WEIRICH OBRAS, inscrita no CNPJ sob n.º 46.733.872/0001-60, localizada na Palmeirinha do Iguaçu, Zona Rural, Município de Lidianópolis – Paraná.
03	DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 48.839.712/0001-25, localizada na estrada do Saltinho, s/n, Bloco 3, Zona Rural, Município de Siqueira Campos – Paraná.

07. ABERTURA DO ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS

Participaram da sessão de abertura a seguinte empresa:

Nº	EMPRESA	REPRESENTANTE CREDENCIADO
01	DG PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 17.765.951-0001-54, localizada na Rua São Paulo, 958, Centro, Município de Jardim Alegre – Paraná.	SEM REPRESENTANTE PARA O ATO
02	P WEIRICH OBRAS, inscrita no CNPJ sob n.º 46.733.872/0001-60, localizada na Palmeirinha do Iguaçu, Zona Rural, Município de Lidianópolis – Paraná.	Daniel Zanesco, Brasileiro, portador do RG n.º 8.172.608-6, inscrito no CPF n.º 044.947.439-92
03	DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 48.839.712/0001-25, localizada na estrada do Saltinho, s/n, Bloco 3, Zona Rural, Município de Siqueira Campos – Paraná.	SEM REPRESENTANTE PARA O ATO

Os preços propostos foram:

Nº	EMPRESA	VALOR PROPOSTO R\$
----	---------	--------------------



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N.º 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 9 9841-0495

Nº	EMPRESA	VALOR PROPOSTO R\$
01	DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 48.839.712/0001-25, localizada na estrada do Saltinho, s/n, Bloco 3, Zona Rural, Município de Siqueira Campos – Paraná.	R\$ 418.274,62 (Quatrocentos e Dezoito Mil Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos).
02	DG PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 17.765.951-0001-54, localizada na Rua São Paulo, 958, Centro, Município de Jardim Alegre – Paraná.	R\$ 469.224,78 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos).
03	P WEIRICH OBRAS, inscrita no CNPJ sob n.º 46.733.872/0001-60, localizada na Palmeirinha do Iguaçu, Zona Rural, Município de Lidianópolis – Paraná.	R\$ 475.756,75 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Setecentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)

08. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

Inicialmente a Comissão de Licitação analisou a adequação formal das propostas aos termos do Edital. O valor máximo admitido é de R\$ 493.012,97 (Quatrocentos e Noventa e Três Mil Doze Reais e Noventa e Sete Centavos), o prazo de execução é de 120 (Cento e Vinte) dias, o prazo de validade da proposta é de 60 (Sessenta) dias.

Na sequência procedeu-se a conferência das planilhas de serviço e cronograma físico-financeiro, apurando-se o seguinte valor final:

Nº	EMPRESA	VALOR PROPOSTO R\$	VALOR ANALISADO R\$
01	DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 48.839.712/0001-25, localizada na estrada do Saltinho, s/n, Bloco 3, Zona Rural, Município de Siqueira Campos – Paraná.	R\$ 418.274,62 (Quatrocentos e Dezoito Mil Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos)	R\$ 493.012,97 (Quatrocentos e Noventa e Três Mil Doze Reais e Noventa e Sete Centavos)
02	DG PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 17.765.951-0001-54, localizada na Rua São Paulo, 958, Centro, Município de Jardim Alegre – Paraná.	R\$ 469.224,78 (Quatrocentos e Sessenta e Nove Mil Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)	R\$ 493.012,97 (Quatrocentos e Noventa e Três Mil Doze Reais e Noventa e Sete Centavos)
03	P WEIRICH OBRAS, inscrita no CNPJ sob n.º 46.733.872/0001-60, localizada na Palmeirinha do Iguaçu, Zona Rural, Município de Lidianópolis – Paraná.	R\$ 475.756,75 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Setecentos e Cinquenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)	R\$ 493.012,97 (Quatrocentos e Noventa e Três Mil Doze Reais e Noventa e Sete Centavos)

A decisão foi comunicada às empresas através da própria ata de n.º 018/2023.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face do exposto nos itens anteriores deste relatório e no contido nas demais peças constituintes do processo licitatório, a comissão de licitação emite a seguir seu parecer final.



- Que a contratação do objeto constante do Item adiante descrito, objeto da TOMADA DE PREÇOS nº 011/2023, seja adjudicada, com base no edital, na legislação pertinente e nas decisões constantes deste relatório, a respectiva proponente vencedor, para entrega nos prazos e de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto e pelo valor global seguinte:

Item nº 01 - "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECAPE ASFÁLTICO NAS RUAS GENEROSO WALTER, JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, ROSA B. GRANDE, PROJETADA "A" E BERNARDINO GRANDE, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, COM AREA DE 3.593,66 M², CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N.º 939242/2022, CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL".

Proponente: DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 48.839.712/0001-25, localizada na estrada do Saltinho, s/n, Bloco 3, Zona Rural, Município de Siqueira Campos – Paraná.

Valor Global: R\$ 418.274,62 (Quatrocentos e Dezoito Mil Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos).

Prazo de execução: 120 (Cento e Vinte) dias.

Santa Maria do Oeste - Paraná, 31 de Agosto de 2023.

Presidente da Comissão:

Joana Luciana Silva de Andrade

Membros da comissão:

Rozangela Aparecida Cantele Machado

Elyeser Gonçalves Leszczynski



PARECER JURÍDICO

“O parecer facultativo é um ato opinativo que não vincula a Administração Pública ou os seus administrados, podendo esses segui-lo para melhor fundamentar suas decisões ou ignorá-lo, pois, não estão vinculados a conclusão exarada pelo parecerista”.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2023.

TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2023.

Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECAPE ASFÁLTICO NAS RUAS GENEROSO WALTER, JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, ROSA B. GRANDE, PROJETADA “A” E BERNARDINO GRANDE, COM ÁREA DE 3.593,66 M2, CONF. CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 939242/2022, CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL”.

Trata o presente Parecer da análise do procedimento licitatório supracitado, principalmente no que tange a sua fase externa. Ressaltando-se, outrossim de parecer quanto a regularidade forma.

Assim, compulsando o procedimento, verifica-se que o Aviso de Licitação foi devidamente publicado no Diário Oficial da União, data de 11 de Agosto de 2023, nº 153, Seção 3, fls. 90, e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, em data de 11 de Agosto de 2023, edição 2.834, fls. 89, conforme faz prova os documentos acostados ao processo, o art. 21, parágrafo 2º, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993, que dispõe: **“ Art. 21 – Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos**

R



leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez: § 2º - O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será: inciso III – quinze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na alínea “b” do inciso anterior, ou leilão;

Destaque-se também que encontra-se anexo aos autos informação, referente a divulgação junto ao Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos termos da Instrução Normativa de nº 37/2009 – fls. 87, anexo ainda às fls. 91, o comprovante de envio de edital a Câmara Municipal, atendendo assim o disposto na Lei Municipal nº 326/2011.

O prazo para retirada do edital transcorreu normalmente, não sendo apresentada nenhuma impugnação ao edital em questão. Sendo que procederam a retirada do edital 03 (três) empresas licitantes: **01) DG. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E CONSULTORIA AMBIENTAL.; 02- P. WEIRICH OBRAS, e 03) DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA.**

No entanto, na data aprezada e em sessão pública, conforme consta da Ata de nº **018/2023**, de apresentação de propostas e preços, onde o pregoeiro e equipe de apoio destacou que procedeu o protocolo das propostas de preços e habilitação, as empresas licitantes apresentaram os documentos solicitados no Edital, estando portanto foram habilitadas ao certame, após o julgamento das propostas foi declarada vencedora a empresa: **01- DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA.**, com o **CNPJ 48.839.712/0001-25**, localizada na Estrada do Saltinho, s/nº, Bloco 3, na cidade de Siqueira Campos-Pr., no valor de **R\$ 418.274,62** (Quatrocentos e dezoito mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos).



CNPJ: 95.684.544/0001-26

Sendo daí foi declarada vencedora nos valores constantes na referida Ata, dispensando-se o prazo de Recurso.

Os valores contratados, estão insculpidos acima conf. às fls. 294/297 do Relatório de Julgamento e Classificação.

Como se sabe, a Tomada de Preços é uma modalidade de licitação utilizada para contratação de empresas, regido, inclusive pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Há também outros princípios norteadores da Administração Pública, comumente percebidos tais como o da igualdade, razoabilidade e proporcionalidade.

Pode-se dizer que as características mais marcantes dessa nova modalidade são a simplificação e a celeridade, desde a sessão da Tomada de Preços, incluído o credenciamento dos participantes, apresentação das propostas e habilitação, até a assinatura do contrato, devendo o pregoeiro ater-se exclusivamente aos pontos essenciais de validade, seja da proposta comercial, seja dos itens requeridos para a habilitação, no escopo de evitar justamente que formalismos desnecessários procrastinem os fins perseguidos pela Administração. Ao pregoeiro requer, sobretudo, razoabilidade e proporcionalidade, e impessoalidade nas decisões, como se verifica no caso em tela.

Características estas observadas quando da realização do presente certame, onde o pregoeiro e equipe de apoio agiram com razoabilidade e proporcionalidade, na condução do certame.

Desta forma, pelo aspecto legal, esta assessoria opina que o presente procedimento licitatório especial deve ser encaminhado ao Chefe de Executivo Municipal para análise final, procedendo-se se assim o quiser e determinar, pela homologação e adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor



de acordo com o constante no relatório de julgamento e classificação do pregoeiro, anexo ao procedimento.

Por derradeiro, cumpre salientar que o presente parecer tomou por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, incumbe, a este órgão de execução da advocacia prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa, ou mesmo quanto a execução do contrato a ser firmado.

S.M.J. É o Parecer.

Santa Maria do Oeste-Pr, 05 de Setembro de 2023.


Eder José Sebreński
Ass. Jurídica.



HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o Processo Licitatório nº 096/2023, elaborado na Modalidade de TOMADA DE PREÇOS nº 011/2023, que tem por objeto a **“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECAPE ASFÁLTICO NAS RUAS GENEROSO WALTER, JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, ROSA B. GRANDE, PROJETADA “A” E BERNARDINO GRANDE, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, COM AREA DE 3.593,66 M², CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N.º 939242/2022, CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL”**, pela proposta mais vantajosa para o Município Menor Preço Global, conforme especificado no Edital, Relatório de Julgamento e Classificação e Parecer Jurídico, **ADJUDICANDO** o objeto a licitante abaixo especificada, sendo que a mesma apresentou proposta condizente e valida ao objeto deste processo licitatório. Cujos valores estão compatível com os preços referenciais integrantes do processo licitatório.

- **DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 48.839.712/0001-25, localizada na estrada do Saltinho, s/n, Bloco 3, Zona Rural, Município de Siqueira Campos – Paraná.
- Valor Global: R\$ 418.274,62 (Quatrocentos e Dezoito Mil Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos).

Dê-se a publicação devida e elabore-se o contrato na forma da lei.

Município de Santa Maria do Oeste-Pr, 05 de Setembro de 2023.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO o Processo Licitatório nº 096/2023, elaborado na Modalidade de TOMADA DE PREÇOS nº 011/2023, que tem por objeto a “**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECAPE ASFÁLTICO NAS RUAS GENEROSO WALTER, JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, ROSA B. GRANDE, PROJETADA “A” E BERNARDINO GRANDE, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, COM ÁREA DE 3.593,66 M², CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N.º 939242/2022, CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL**”, pela proposta mais vantajosa para o Município Menor Preço Global, conforme especificado no Edital, Relatório de Julgamento e Classificação e Parecer Jurídico, **ADJUDICANDO** o objeto a licitante abaixo especificada, sendo que a mesma apresentou proposta condizente e válida ao objeto deste processo licitatório. Cujos valores estão compatível com os preços referenciais integrantes do processo licitatório.

- **DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 48.839.712/0001-25, localizada na estrada do Saltinho, s/n, Bloco 3, Zona Rural, Município de Siqueira Campos – Paraná.

- Valor Global: R\$ 418.274,62 (Quatrocentos e Dezoito Mil Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos).

Dê-se a publicação devida e elabore-se o contrato na forma da lei.

Município de Santa Maria do Oeste-Pr, 05 de Setembro de 2023.

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernando Lopes
Código Identificador:B7D84619

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 06/09/2023. Edição 2852
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>



MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 9 9841-0495

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 203/2023

CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, que fazem entre si o MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, Estado do Paraná, pessoa jurídica de Direito Público Interno, C.N.P.J. Nº. 95.684.544/0001-26 neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. OSCAR DELGADO, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado neste município de Santa Maria do Oeste, doravante denominado CONTRATANTE DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P.J. n.º 48.839.712/0001-25, localizada na estrada do Saltinho, s/n, Bloco 3, Zona Rural, Município de Siqueira Campos – Paraná, neste ato representado por Welington Antunes dos Santos, portador do RG. 123144287 CPF nº 078.046.749-37, residente e domiciliado à Rua Joaquim Miranda, 115, Casa A, Centro, Município de Wenceslau Braz – Pr, doravante denominado CONTRATADO, de acordo com a TOMADA DE PREÇOS nº 011/2023 sob o regime de empreitada por preço global, tipo MENOR PREÇO, e com a Lei federal nº 8.666 de 21/06/93 e suas posteriores alterações, com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECAPE ASFÁLTICO NAS RUAS GENEROSO WALTER, JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, ROSA B. GRANDE, PROJETADA “A” E BERNARDINO GRANDE, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, COM AREA DE 3.593,66 M², CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N.º 939242/2022, CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL”.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO:

O preço certo e ajustado para a execução da obra, objeto do presente contrato, perfaz o valor global fixo de R\$ 418.274,62 (Quatrocentos e Dezoito Mil Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos).

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de reter impostos municipais/federais incidentes sobre os serviços contratados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO:

O regime de execução é a EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Dotações					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2023	2730	12.002.15.451.1501.1067	0	4.4.90.51.00.00	Do Exercício
2023	4620	12.002.15.451.1501.1067	956	4.4.90.51.00.00	Do Exercício

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937 4674937 Assinado de forma digital por WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937 Dados: 2023.09.12 10:02:06 -03'00'



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 9 9841-0495

O presente contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, inicia-se nesta data e encerra-se na data de 10/09/2024.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

O prazo de execução será de até 120 (Cento e Vinte) dias, contados da data de emissão da ordem de serviços emitida pelo Departamento de Engenharia do Município de Santa Maria do Oeste.

PARÁGRAFO ÚNICO: Qualquer prorrogação nos prazos somente se dará com a anuência expressa do CONTRATANTE através de Termo Aditivo assinado entre as partes, atendidos os requisitos da cláusula sétima.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS

Somente poderão ser admitidas alterações dos prazos com a anuência expressa do CONTRATANTE, quando:

- a) ocorrer alteração do projeto e/ou especificações pelo CONTRATANTE;
- b) houver serviços extraordinários que alterem as quantidades iniciais;
- c) houver serviços complementares, obedecidos os dispositivos regulamentares;
- d) ocorrer atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio à obra, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
- e) ocorrer atos do CONTRATANTE que interfiram na execução contratual;
- f) ocorrer atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo CONTRATANTE.
- g) ocorrer por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, "lock out", perturbações industriais, excessos de chuvas, explosões ou quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes, desde que estes fatos tenham influência direta sobre a execução da obra e que fujam ao controle seguro de qualquer das partes interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. A expressão "força maior" deve, também, incluir qualquer atraso causado por legislação, regulamentação ou atos governamentais, por ação ou omissão do CONTRATANTE, que venham causar atrasos à CONTRATADA. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Enquanto pendurarem os motivos da alínea "G" ou quando ocorrer a suspensão do contrato por ordem do CONTRATANTE, cessam os deveres e responsabilidades de ambas as partes, em relação ao contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas no CONTRATADO ou atrasos por parte de seus eventuais subcontratados não poderão ser alegados como decorrentes de força maior.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para que o CONTRATADO possa invocar os fatos indicados no caput como capazes de justificar quaisquer atrasos, os mesmos deverão ser comunicados ao CONTRATANTE por escrito e devidamente comprovados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas do início da referida ocorrência.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os motivos invocados pelo CONTRATADO serão julgados pelo CONTRATANTE após a constatação da veracidade da sua ocorrência.

PARÁGRAFO QUARTO: Após a aceitação dos motivos invocados pelo CONTRATADO poderá haver acordo entre as partes para uma eventual prorrogação do prazo.

WELINGTON
ANTUNES DOS
SANTOS:078046
74937

Assinado de forma
digital por WELINGTON
ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2023.09.12
10:02:19 -03'00'



PARÁGRAFO QUINTO: Caso o CONTRATADO não execute, total ou parcialmente, qualquer dos itens ou serviços previstos no projeto, especificações técnicas, memoriais e demais documentos integrantes da licitação, o CONTRATANTE reserva-se o direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo a hipótese mencionada, o CONTRATADO responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias, e/ou pagamento direto ao CONTRATANTE, inclusive será declarado inidôneo, ficando impedido de firmar contrato pelo prazo de até 02 (dois) anos, conforme gravidade da infração e dos danos decorrentes.

CLÁUSULA OITAVA - DA ORDEM DE SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO PELO CONTRATANTE:

O Depto. de Engenharia do Município de Santa Maria do Oeste deverá fornecer a Ordem de Serviços, proceder à fiscalização e medição dos serviços, efetuar o Relatório de Ocorrências - BDO e emitir o Laudo provisório e definitivo de conclusão da obra.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

Será de responsabilidade do CONTRATADO o fornecimento de todos os equipamentos, transportes e recursos humanos necessários à perfeita execução dos serviços contratados, bem como o recolhimento prévio da ART de execução.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONTRATADO terá o prazo de até 03 (três) dias, contados da data de assinatura do contrato, para o recolhimento das respectivas ARTs.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONTRATADO deverá apresentar junto ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste, as respectivas ARTs, para a respectiva conferência e aprovação.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra será do CONTRATADO, mesmo após o recebimento provisório ou definitivo da obra, pelo CONTRATANTE, não excluindo a responsabilidade ético-profissional daquele pela perfeita execução do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO: O CONTRATADO obriga-se a executar o objeto do presente contrato em estrita observância aos serviços e prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro.

PARÁGRAFO QUINTO: O CONTRATADO é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços referentes à obra, objeto deste contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou má qualidade dos materiais empregados, livre de quaisquer ônus financeiros para o CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEXTO: Caberá ao CONTRATADO, com exclusividade, todas as obrigações e despesas com encargos sociais, trabalhistas, securitários, previdenciários, passados, presentes e futuros, na forma de legislação em vigor, relativos aos seus empregados que utilizar na execução do objeto deste contrato, bem como com quaisquer ações trabalhistas e/ou ações cíveis promovidas por estes empregados que porventura possam surgir durante a vigência do Contrato ou após a rescisão do mesmo, não podendo, em hipótese alguma, ser o CONTRATANTE por elas responsabilizado.

PARÁGRAFO SÉTIMO: O CONTRATADO obriga-se a manter durante toda a execução do presente contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no certame licitatório.



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 9 9841-0495

PARÁGRAFO OITAVO: O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras e/ou serviços, decorrentes do presente edital, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, sendo que as supressões poderão ultrapassar o limite previsto.

PARÁGRAFO NONO: É vedada a subcontratação dos serviços ou parte destes com outras pessoas físicas ou jurídicas, sem a anuência expressa do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

É de responsabilidade do CONTRATANTE a indicação do local para a execução dos serviços, ofertando ao CONTRATADO condições propícias a boa e perfeita execução do objeto deste contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É de responsabilidade do CONTRATANTE efetuar os pagamentos ao CONTRATADO.

PARAGRAFO SEGUNDO: O CONTRATANTE obriga-se a fornecer a Ordem de Serviços, proceder à fiscalização e medição dos serviços, efetuar o laudo de vistoria, bem como realizar o relatório de ocorrências da execução do contrato, emitir o Laudo provisório e definitivo de Conclusão da obra através do Departamento de Engenharia do Município e encaminhar uma via a Secretaria de Administração e outra a Comissão de Licitações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FATURAMENTO

O processo de faturamento realizar-se-á conforme segue, de modo a estabelecer condições que objetivem padronizar prazos, condições e forma de apresentação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Faturamento a preços iniciais que se compõem de Relação de documentos do Processo de faturamento (medições, Laudo de vistoria);

PARÁGRAFO SEGUNDO: O processo será apresentado e protocolado no 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente à execução dos serviços. O período de medição abrange os serviços realizados até o último dia útil de cada mês e a nota fiscal/fatura deverá ser emitida com data do 1º (primeiro) dia útil do mês subsequente á execução dos serviços.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O processo será devolvido mediante cancelamento de protocolo, se houver incorreção e/ou falta de documentos, mesmo tendo sido apresentado e protocolado no prazo.

PARÁGRAFO QUARTO: O CONTRATADO poderá reapresentar o processo, com nova nota fiscal e protocolar nas mesmas condições indicadas acima. O prazo para o procedimento de correção será o mesmo podendo ser dilatado para vencimento e pagamento, não cabendo neste período a atualização monetária ou qualquer outro ajuste da fatura devolvida.

PARÁGRAFO QUINTO: Serão retidos os impostos e contribuições sociais quando aplicável e de acordo com os critérios definidos na legislação pertinente.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO PAGAMENTO

Após o procedimento previsto na cláusula anterior, o pagamento será efetuado pelo Município, mediante apresentação de Nota Fiscal do CONTRATADO, correspondente a cada



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 9 9841-0495

pagamento, mensalmente, até o final da obra, de acordo com as medições, Laudo de Vistoria, emitido pelo Departamento de Engenharia do Município.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A liberação da primeira parcela fica condicionada ainda a:

- a) Recolhimento da ART de Execução pelo Contratado;
- b) Apresentação de matrícula da Obra no Cadastro Específico do INSS (CEI), conforme Instrução Normativa MPS/SRP nº 03 de 14 de julho de 2005.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A liberação de cada uma das demais parcelas fica condicionada à apresentação dos documentos mencionados na cláusula décima primeira e ao procedimento ali previsto.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A liberação da última parcela fica condicionada, a apresentação dos documentos mencionados na cláusula décima primeira e ao procedimento ali previsto, acrescentado da apresentação de:

- a) CND da Obra;
- b) Termo de Recebimento Provisório da Obra, emitido pela Comissão de Recebimento de Bens e pelo Setor de Engenharia da Prefeitura.

PARÁGRAFO QUARTO: A não apresentação ou apresentação incorreta dos documentos que compõem o processo de faturamento e pagamento dos serviços executados ensejará a NÃO ACEITAÇÃO E/OU DEVOLUÇÃO, ficando por conta e risco do CONTRATADO a reentrada do processo dentro dos prazos previstos, para que não fique prejudicado o seu pagamento. No caso de devolução ou não aceitação do processo de faturamento, a liberação do pagamento ficará condicionada à regularização da situação do CONTRATADO junto a CONTRATANTE, não cabendo nesse período a atualização monetária ou qualquer outro reajuste das faturas devolvidas ou não aceitas, bem como prorrogação dos prazos estabelecidos para execução dos serviços.

PARÁGRAFO QUINTO: O CONTRATADO deverá encontrar-se regular com o CRF/FGTS e RFB/PGFN, na data do efetivo pagamento, sob pena do não recebimento da fatura mensal. Deverá também manter atualizados o CRF/FGTS e RFB/PGFN junto ao Cadastro do Contratante.

PARÁGRAFO SEXTO: Na nota fiscal/fatura para serviços/materiais deve estar especificado o número da licitação, período de execução e recurso, indicando separadamente a parcela referente à mão de obra, a parcela referente aos materiais e equipamentos.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Ao Município fica reservado o direito de reter impostos municipais/federais incidentes sobre o objeto licitado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FISCALIZAÇÃO, TESTES, CONCLUSÃO, ACEITAÇÃO, RECEBIMENTO E POSSE DA OBRA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONTRATADO deverá permitir que funcionários, Engenheiros, especialistas, membros e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

- a) Inspecionem e fiscalizem a qualquer tempo a execução da obra;

WELINGTON
ANTUNES DOS
SANTOS:0780467
4937

Assinado de forma digital
por WELINGTON ANTUNES
DOS SANTOS:07804674937
Dados: 2023.09.12 10:02:55
-03'00'



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 9 9841-0495

- b) Examinem os registros e documentos que considerarem necessários;
- c) Verifiquem se estão disponíveis na obra os veículos e/ou equipamentos disponibilizados pelo CONTRATADO, inclusive no que se refere aos relativos a Segurança no Trabalho. Caso fique constatada a falta dos mesmos no local da obra, poderão ser impostas as sanções previstas de acordo com o contrato de empreitada e as normas de segurança do trabalho.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONTRATADO deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos trabalhos em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O CONTRATADO deverá manter, no local da obra, preposto aceito pelo CONTRATANTE para representá-lo, caso seja necessário, durante a execução do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO: O CONTRATADO deve manter no canteiro da obra um projeto completo, o qual deverá ficar reservado para o manuseio da fiscalização e do pessoal do órgão fiscalizador.

PARAGRAFO QUINTO: O CONTRATADO deverá manter no canteiro de obra o Boletim Diário de Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado do CONTRATADO e pela fiscalização.

PARÁGRAFO SEXTO: Caso o CONTRATADO não execute, total ou parcialmente qualquer dos itens ou serviços previstos, o CONTRATANTE reserva-se no direito de executá-los diretamente ou através de terceiros. Ocorrendo tal hipótese mencionada, o então CONTRATADO responderá pelos custos, através de glosas de créditos e/ou garantias e/ou pagamento direto ficando, suspenso de firmar contrato pelo prazo de até 02 (dois) anos, bem como poderá ser declarado inidôneo, conforme a gravidade da infração, além da responsabilidade pelos danos decorrentes.

PARÁGRAFO SÉTIMO: O CONTRATADO deverá atender às determinações da fiscalização no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e prestar toda assistência e colaboração necessária.

PARÁGRAFO OITAVO: O Departamento de Engenharia, após conferência e aprovação da (s) ART (s) pelo CONTRATADO, deverá encaminhar 01 (uma) via das mesmas a Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Oeste.

PARÁGRAFO NONO: Após a conclusão da obra, o Departamento de Engenharia deverá emitir o Laudo de Recebimento Provisório de Aceitação da Obra encaminhando o mesmo para a Secretaria da Administração e para Comissão de Licitações.

PARÁGRAFO DÉCIMO: A obra, objeto deste contrato, será recebida pela Comissão de Recebimentos de Obras do Município de Santa Maria do Oeste, designada para tal ato, a qual emitirá o Laudo de Recebimento Definitivo da Obra após 60 (sessenta) dias do Recebimento Provisório, e encaminhará 01 (uma) via a Coordenadoria Administrativa e Financeira e 01 (uma) via a Comissão de Licitações.

WELINGTON
ANTUNES DOS
SANTOS:0780467
4937

Assinado de forma digital
por WELINGTON ANTUNES
DOS SANTOS:07804674937
Data: 2023.09.12 10:03:07
-03'00'



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 9 9841-0495

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: O recebimento provisório ou definitivo da obra, não exclui a responsabilidade civil do CONTRATADO pela qualidade da obra, nem a ético-profissional, pela perfeita execução do contrato.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO: O responsável técnico pela execução da obra será do ENGENHEIRO CIVIL **WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS**, inscrição no CREA sob nº 181838/D.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO

O CONTRATADO deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONTRATADO deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O Equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá obrigatoriamente conter a identificação do CONTRATADO.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O CONTRATADO, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto a negligência ou descumprimento da lei federal nº 6.514 de 22/12/1977, portaria 3.214 de 08/06/197, Normas Regulamentares – nºs. 01 a 28 e em especial as nºs. 04, 05, 06 e 18.

PARÁGRAFO QUARTO: O CONTRATADO não será eximido de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores.

PARÁGRAFO QUINTO: Deverão ser observadas pelo CONTRATADO todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados, ao patrimônio do CONTRATANTE e de outrem, e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as normas regulamentadoras - NRs aprovadas pela portaria 3.214 de 08/06/1978, lei federal nº 6.514 de 22/12/1977.

PARÁGRAFO SEXTO: Somente está autorizado a executar a obra, para o CONTRATANTE, o CONTRATADO que possuir profissional qualificado e que estejam instruídos quanto às precauções relativas ao seu trabalho e apresentarem estado de saúde compatível com as atividades desenvolvidas; portanto, os trabalhos nunca deverão ser executados sem que sejam analisados os riscos previstos, os sistemas de proteção individual e coletivo e estado geral das ferramentas e equipamentos utilizados.

PARÁGRAFO SÉTIMO: O CONTRATANTE atuará, objetivando o total cumprimento das normas, conforme contido no edital e neste contrato, estando autorizado a interditar serviços ou partes destes em caso de não cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na obra.

PARÁGRAFO OITAVO: O CONTRATADO deverá, de imediato, providenciar o atendimento das exigências do CONTRATANTE. Para casos específicos em que a fiscalização conceder prazos de 48 (quarenta e oito) horas para atendimento das exigências, as prorrogações dos referidos prazos não poderão ultrapassar 05 (cinco) dias para o atendimento completo.

WELINGTON
ANTUNES DOS
SANTOS:0780
4674937

Assinado de forma digital por WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
Dados: 2023.09.12 10:03:19 -03'00'



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 9 9841-0495

PARÁGRAFO NONO: Esgotado o prazo descrito no parágrafo anterior, o CONTRATANTE poderá promover as medidas que forem necessárias, cobrando do CONTRATADO as despesas daí decorrentes, sem prejuízos de outras penalidades previstas no contrato de empreitada, inclusive a sua rescisão.

PARÁGRAFO DÉCIMO: Cabe ao CONTRATADO solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente na obra e/ou nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PLACAS DE OBRA, MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

As placas de obra serão fornecidas e instaladas pelo CONTRATADO, em consonância com os modelos, especificações e locais de instalação estabelecidos pelo CONTRATANTE em até 05 (cinco) dias contados da data de assinatura do contrato de empreitada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Todos os veículos, máquinas e equipamentos a serem utilizados na obra, serão fornecidos pelo CONTRATADO e todos os custos de aquisição, de transporte, de armazenamento ou de utilização deverão estar incluídos nos preços unitários propostos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A responsabilidade pelo fornecimento, em tempo hábil, dos veículos, máquinas e equipamentos será exclusivamente do CONTRATADO, que não poderá solicitar prorrogação do prazo de execução, nem justificar retardamento na conclusão da obra, em decorrência do fornecimento deficiente dos mesmos.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

O não cumprimento pelo CONTRATADO quanto aos prazos detalhados no instrumento convocatório e no presente contrato, o atraso na execução dos serviços, a não substituição, reconstrução, correção, reparação dos serviços ou objetos viciados, implicarão, notadamente, nas seguintes penalidades:

- a) multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor contratual por dia consecutivo que exceder à data prevista para conclusão da (s) obra (s);
- b) multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a CONTRATADA ceder o contrato, no todo ou parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização do CONTRATANTE, devendo reassumir a execução da (s) obra (s) no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais;
- c) multa de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso quanto ao descumprimento das determinações emanadas da fiscalização.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A inadimplência e o descumprimento das demais cláusulas do presente contrato sujeitará o CONTRATADO às seguintes sanções administrativas, aplicáveis na forma da lei, após a instauração de processo administrativo, conforme a gravidade da falta:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, a ser aplicada na hipótese do parágrafo primeiro, da Cláusula Décima Oitava;
- c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimentos de contratar com o Município, pelo prazo que o Município fixar, segundo a gradação que for estipulada em função da natureza da falta.

WELINGTON
ANTUNES DOS
SANTOS:0780467
4937

Assinado de forma digital
por WELINGTON
ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2023.09.12
10:03:30 -03'00'



d) Expedição de Declaração de inidoneidade para participação em licitação, ou contratar com o Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que se promova a reabilitação.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As sanções decorrentes do processo administrativo serão publicadas no Diário Oficial do Município.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A aplicação das sanções previstas nesta cláusula não exclui a responsabilização do CONTRATADO por eventuais perdas e danos causados ao Município.

PARÁGRAFO QUARTO: As multas previstas no caput desta cláusula, alíneas "a", "b" e "c", bem como a prevista no § 1º, alínea "b" poderão ser aplicadas cumulativamente com as demais sanções administrativas constantes nas alíneas "a" "c" e "d", do §1º.

PARÁGRAFO QUINTO: A multa será cobrada pelo CONTRATANTE de acordo com o estabelecido pela legislação pertinente. Caso o CONTRATADO não venha a recolher a multa devida dentro do prazo determinado, a mesma será descontada do valor das parcelas de pagamento vincendas e/ou será descontada do valor da garantia de execução.

PARÁGRAFO SEXTO: As sanções previstas nesta cláusula poderão cumular-se, porém, não poderão exceder a 30% (trinta por cento) do valor contratual, assim como não excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO

O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o Contrato independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:

- a) quando o CONTRATADO falir, for dissolvido ou por superveniente incapacidade técnica;
- b) quando o CONTRATADO transferir no todo ou parte, o contrato a quaisquer empresas ou consórcios de empresas sem a prévia e expressa anuência do CONTRATANTE;
- c) quando houver atraso nos serviços pelo prazo de 30 dias por parte do CONTRATADO sem justificativa aceita pelo CONTRATANTE;
- d) quando houver inadimplência de cláusulas ou condições contratuais por parte do CONTRATADO e desobediência da determinação da fiscalização; e
- e) demais hipóteses do Art. 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Decorrido atraso na execução do objeto, de período igual ou superior a 1/3 (um terço) do prazo de execução, sem manifestação do CONTRATADO, estará caracterizada a recusa, ficando assegurado ao CONTRATANTE o direito de tomar as medidas cabíveis para a rescisão contratual e aplicação da multa em conformidade com o estabelecido na Cláusula Décima Sétima, § 1º, "alínea b".

PARÁGRAFO SEGUNDO: A rescisão do contrato, quando motivada por qualquer dos itens acima relacionados, implicará na apuração de perdas e danos, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE — ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, Nº 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 9 9841-0495

PARÁGRAFO TERCEIRO: Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data de sua declaração, o CONTRATADO se obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar os serviços já concluídos, os materiais depositados e o canteiro de obras inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão solucionados pelos princípios jurídicos gerais, bem como aplicação dos dispositivos da lei 8.666/93, regentes da matéria.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO:

Fica eleito o foro de Pitanga com prevalência sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir todas as dúvidas que possam advir de qualquer das cláusulas do presente contrato.

E por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas.

Santa Maria do Oeste-Pr, 11 de Setembro de 2023.

Contratante:

OSCAR DELGADO
Prefeito Municipal

Contratado:

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
SANTOS:07804674937
Dados: 2023.09.12 10:03:55
-03'00'

DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA
Contratado

Testemunhas:

Marcos Antonio de Lima
RG.: 9.769.349-8
CPF: 068.959.869-60

Milicio Vicente Stroher
RG.: 3.916.724-7
CPF: 578.005.889-04



CNPJ: 95.684.544/0001-26

RUA JOSE DE FRANÇA PEREIRA, N° 10 - CEP.: 85.230-000 - FONE/FAX: (042) 9 9841-0495

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 203/2023

Contratante: O MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa Jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**.

Contratada: DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 48.839.712/0001-25, localizada na estrada do Saltinho, s/n, Bloco 3, Zona Rural, Município de Siqueira Campos – Paraná.

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECAPE ASFÁLTICO NAS RUAS GENEROSO WALTER, JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, ROSA B. GRANDE, PROJETADA “A” E BERNARDINO GRANDE, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, COM AREA DE 3.593,66 M², CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N.º 939242/2022, CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL”.

Valor Total Global da Obra de R\$ 418.274,62 (Quatrocentos e Dezoito Mil Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos).

Data de assinatura: 11 de Setembro de 2023.

Vigência: 10/09/2024.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE

LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 203/2023

Contratante: O MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO OESTE, pessoa Jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ do MF sob nº 95.684.544/0001-26, com sede na Rua José de França Pereira, 10 – Santa Maria do Oeste – PR, neste ato representado por seu prefeito municipal, Sr. **OSCAR DELGADO**.

Contratada: DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 48.839.712/0001-25, localizada na estrada do Saltinho, s/n, Bloco 3, Zona Rural, Município de Siqueira Campos – Paraná.

OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR RECAPE ASFÁLTICO NAS RUAS GENEROSO WALTER, JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA, ROSA B. GRANDE, PROJETADA “A” E BERNARDINO GRANDE, DISTRITO DE SÃO JOSÉ, COM ÁREA DE 3.593,66 M², CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU N.º 939242/2022, CUJA OBRA DEVERÁ SER REALIZADA DE ACORDO COM A PLANILHA E DEMAIS PROJETOS, QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA EDITAL”.

Valor Total Global da Obra de R\$ 418.274,62 (Quatrocentos e Dezoito Mil Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos).

Data de assinatura: 11 de Setembro de 2023.

Vigência: 10/09/2024.

Publicado por:

Fernando Lopes

Código Identificador:FC6F0253

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 12/09/2023. Edição 2855

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>